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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

I.          Istotne warunki zamówienia

II.        Formularz ofertowy

III. Zestawienie ofertowe

IV. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

V. Wzór umowy 

VI. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami

VII. Dokumentacja projektowa

VIII. Decyzje formalno - prawne

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW - informacyjnie, 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego 
na dalszym etapie postępowania:

I. Wykaz wykonanych robót
II. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

III. Doświadczenie wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia

- 2 - 



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6, 
tel. +48 85-67- 67-130, Fax. +48 85-67-67-153
strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
REGON 050667863

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art.39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. Ogłoszenie o
zamówieniu przekazano do publikacji w Dz. U. U. E dnia: 06.07.2017r.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  :  

1. WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIE  
OBEJMUJE:

71 32 00 00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg
45.22.20.00-9  roboty  budowlane  w  zakresie  robót  inżynieryjnych,  z  wyjątkiem  mostów,

tuneli, szybów i kolei podziemnej
45.23.23.00-5  roboty  budowlane  i  pomocnicze  w  zakresie  linii  telefonicznych  i  ciągów

komunikacyjnych
45.23.14.00-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.22.11.11-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego  na  lata  2014  –  2020  –  Oś  priorytetowa  IV:  Poprawa  Dostępności
Transportowej,  Działanie  4.1.  Mobilność  Regionalna,  Poddziałanie  4.1.1.  Mobilność
Regionalna.

Zamawiający zamierza prowadzić 3 postępowania w ramach jednego Projektu pod nazwą:
Zaprojektuj i wybuduj: „Zadanie II - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z
drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od m.
Konarzyce do m. Śniadowo.”:

1) zaprojektuj i wybuduj,
2) nadzór inwestorski,
3) obsługa laboratoryjna.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest:
„Zadanie  II  –  Budowa i  rozbudowa drogi  wojewódzkiej  Nr 677 wraz  z  drogowymi
obiektami  inżynierskimi  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na  odcinku  od  m.
Konarzyce do m. Śniadowo.” – w formule zaprojektuj i wybuduj

http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Zamówienie  obejmuje  wykonanie  aktualizacji  i  optymalizacji  dokumentacji  projektowej
(droga wraz z niezbędną infrastrukturą) oraz wykonanie  robót budowlanych na podstawie
zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

Na odcinku drogi wojewódzkiej DW 677 od km rob. 8+275,00 do km 18+095,80; 

oraz

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi wojewódzkiej DW 677 wraz z
oddaniem do użytkowania.
Droga  wojewódzka  nr  677  jest  trasą  łączącą  Łomżę  z  Ostrów  Mazowiecka
Odcinek  drogi  wojewódzkiej  objęty  zakresem  zamówienia  przebiega  przez  powiat
łomżyński, w tym gminy Łomża i Śniadowo.

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu  : 
Przewidziany  do  przebudowy  odcinek  drogi  wojewódzkiej  Nr  677  posiada  przekrój
częściowo  szlakowy  i  częściowo  uliczny.  Otoczenie  drogi  stanową  tereny  rolnicze,
zabudowa  zagrodowa  i  obiekty  użyteczności  publicznej.  Jezdnia  bitumiczna  o
szerokości  5,5÷6,8m.  Wzdłuż  jezdni  w m.  Konarzyce  i  m.  Śniadowo zlokalizowane
chodnik z kostki betonowej. 
Na przedmiotowym odcinku drogi  wojewódzkiej  znajdują  się  zjazdy  indywidualne  i
skrzyżowania  z  drogami  bocznymi.  Wyznaczone  przystanki  autobusowe  dla  obu
kierunków nie posiadają wydzielonych zatok autobusowych. 
W liniach  rozgraniczających  drogi  wojewódzkiej  Nr  677  oraz  założonym  korytarzu
transportowym  i  w  ich  sąsiedztwie  znajdują  się  urządzenia  infrastruktury
telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i sanitarnej.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu  : 
- 1 jezdnia o dwóch pasach ruchu, o szerokości 2x3,5m= 7,0 m; 
- Na  odcinkach  terenach  zabudowanych  jezdnia  powinna  być  obramowana

obustronnie  krawężnikami  kamiennymi,  posadowionymi  na  ławie  betonowej  z
oporem;

- obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m lub większej, jeżeli  zachodzi
potrzeba  lokalizacji  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  [BRD]  oraz
ochrony środowiska;

- skarpy  nasyp  i  wykop  drogowy;  wysokość  skarp  ustalona  będzie  na  etapie
Projektu Budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi;

- rowy;
- przeciwskarpy;

2.3. Zamówienie obejmuje  :
1) Aktualizację  Projektu  Budowlanego  w  zakresie:  aktualizacja  mapy  do  celów

projektowych,  aktualizacja  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  posiadanymi
decyzjami  administracyjnymi,  opiniami,  uzgodnieniami  posiadanymi  przez
Zamawiającego.

2) Aktualizacja  Projektu  Stałej  Organizacji  Ruchu,  Projektu  Wykonawczego,
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych,
części przedmiarowo – kosztorysowej,
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3) Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji, postanowień i
koniecznych uzgodnień, opinii itp.

4) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (dla drogi) decyzji administracyjnych
o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w  trybie  ustawy  z  dnia  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2031 z późn. zm.);

5) przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku od m. Konarzyce do  
m. Śniadowo obejmującą:
- przebudowę i budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 677, 
-  przebudowę i  budowę chodników,  ścieżki  rowerowej  i  ciągu pieszo-rowerowego

wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej,
- przebudowę i budowę drogowych obiektów inżynierskich,
- przebudowę i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych, 
- przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami,
- budowę zatok autobusowych,
-  przebudowę  kolidujących  sieci  uzbrojenia  terenu  -  branża  elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna, wodociągowa, 
- przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej, 
- wycinkę drzew i krzewów,
-  wzmocnienie  podłoża  gruntowego  dla  uzyskania  właściwych  warunków

posadowienia dróg i obiektów inżynierskich,
-  oczyszczanie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla

skutecznego  odprowadzenia  wody  z  pasa  drogowego  (istniejącego  i
projektowanego),

-  wszelkie  roboty  wynikające  z  konieczności  podłączenia  odcinka  do  istniejącego
układu  komunikacyjnego  (drogowego)  wraz  z  ewentualna  przebudową  i  zmiana
organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy ,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy , zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
zarządcami Dróg,

6) Opracowanie dokumentacji powykonawczej
7) Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej,
8) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy

jw. oraz uzyskanie ostatecznej decyzji  o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku
konieczności,

9) Wykonanie opisu stanu zagospodarowania  nieruchomości,  które będą wykupowane
pod przyszły pas drogowy.

10) Optymalizacja  dokumentacji  zatwierdzonej  decyzją  ZRID,  projekt  zgodnie  z
założeniami  i PFU,

W cenie ryczałtowej należy również uwzględnić:

1) Ujęcie  w kosztach  robót  rozbiórkowych  zagospodarowanie  gruzu  betonowego,
bitumicznego i innego (wraz z transportem) w uzgodnieniu z przedstawicielem RDW
w  Łomża,  Koordynatorem  ze  strony  Zamawiającego  i  Nadzorem  Inwestorki
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(protokoły  odzysku,  dokumenty  przyjęcia)  i  udokumentowanie,  że  materiał  został
zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź odwieziony na miejsce
do tego przeznaczone (zgodnie z ustawą o odpadach).

2) Opracowanie  i  ustawienie  oznakowania  zgodnie  z  projektem  czasowej  organizacji
ruchu,  jego  utrzymanie  i  demontaż  będzie  należało  do  Wykonawcy  zamówienia
wyłonionego w drodze przetargu. 

3) Zmiana projektu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy możliwa będzie po
uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, itp. dotyczące
opracowania  i zatwierdzenia  nowej  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót
Wykonawca zamówienia winien uwzględnić w wycenie.

4) Zmiana przez Wykonawcę zamówienia, projektu czasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy  nie  stanowi  podstawy  do  przedłużenia  umownego  terminu  realizacji
zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia.

5) Materiały i urządzenia, przeznaczone do realizacji zamówienia, powinny odpowiadać
co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania  w
budownictwie określonym w ustawie – Prawo budowlane. 

6) W  przypadku,  gdy  w  dokumentacji  projektowej  zostały  wskazane  nazwy,  znaki
towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy
systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień  publicznych  /Dz.  U.  z  2013r.,  poz.  907  z  późn.  zm./,  Zamawiający
dopuszcza  oferowanie  za  zgodą  autora  dokumentacji  materiałów  lub  rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od określonych w dokumentacji.

7) W  przypadku  oferowania  rozwiązań  równoważnych  w  stosunku  do  rozwiązań
określonych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawca  zobowiązany  jest  do
wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu
dokumentów  potwierdzających  ich  równoważność  takich  jak:  certyfikaty,  aprobaty
techniczne,  z  podaniem  nazwy  podmiotu  wydającego  oraz  terminu  ważności
dokumentu.

8) Wykonawca  zamówienia  we  własnym zakresie  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i
właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy.

9) Zamawiający ponosi koszty zimowego utrzymania jezdni  na odcinku przekazanego
terenu budowy (z wyłączeniem objazdów tymczasowych wraz z dojazdami, za których
zimowe  utrzymanie  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  Zamówienia),  w  okresie
technologicznych  przerw  w  wykonywaniu  robót  pod  warunkiem  pisemnego
zgłoszenia przerwy  (co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem) i potwierdzenia
jej przez Nadzór Inwestorski.

10) Termin gwarancji i rękojmi na dokumentacje i roboty budowlane: minimum 6 lat
od  daty  odbioru  ostatecznego  (ostateczny  okres  gwarancji  i  rękojmi  zostanie
ustalony na podstawie wybranej oferty)
Na  wszystkie  roboty  wykonane  w  ramach  kontraktu  Wykonawca  udziela  
gwarancji i  rękojmi od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.
Zieleń  drogowa podlega gwarancji  i  pielęgnacji  przez Wykonawcę robót. Początek
okresu  gwarancyjnego  określa  data  zatwierdzenia  bezusterkowego protokołu
ostatecznego  odbioru  robót  oraz  formularza  karty  gwarancyjnej.  W  przypadkach
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uzasadnionych,  na  wybrane  elementy,  dopuszcza  się  wydłużenie okresu
gwarancyjnego zgodnie z zapisem w formularzu karty gwarancyjnej podpisanej przez
wykonawcę robót i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

11) Pielęgnacja zieleni obejmuje:
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około
10 cm,

- następne  koszenia  powinny się  odbywać w takich  odstępach czasu,  aby wysokość
trawy  przed  kolejnym  koszeniem  nie  przekraczała  wysokości  
10 do 12 cm,

- koszenia  trawników w całym okresie  pielęgnacji  powinny się  odbywać często i  w
regularnych odstępach czasu, częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać
od gatunku wysianej trawy,

- Koszenie należy wykonywać wraz z uprzątnięciem i wywozem urobku. 
- chwasty trwałe oraz młode drzewa wraz z korzeniami w pierwszym okresie należy

usuwać ręcznie;  środki  chwastobójcze  o selektywnym działaniu  należy  stosować z
dużą ostrożnością i dopiero po 6 miesiącach od założenia trawnika.

3. SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  I  SPOSÓB  WYKONANIA  DOKUMENTACJI  
PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄ: 

1) Program Funkcjonalno - Użytkowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne.

Zamawiający dokona interpretacji zapisów i udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. OBOWIĄZKI  OGÓLNE  WYKONAWCY  ZAMÓWIENINA  NA  ETAPIE  
WYKONYAWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do:

1) przekazania  Zamawiającemu  w  dniu  otrzymania  decyzji  ZRID    (dla  której  został  
nadany  rygor  natychmiastowej  wykonalności) oświadczenia  kierownika  budowy  i
kierowników robót o przejęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi wg.
przepisów prawa budowlanego,

2) Przedstawiania  na  żądanie  Zamawiającego  wszelkich  informacji  i  wyjaśnień
związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym terminie,

3) Przedkładania  wszelkich  dokumentów  niezbędnych  dla  prawidłowej  realizacji
inwestycji  w  języku  polskim  z  zachowaniem  terminów  zaakceptowanych  przez
Inspektora nadzoru,

4) Zapewnienia i zorganizowania  (w ciągu 2 tygodni od otrzymania decyzji  ZRID dla
przedmiotowego zadania) na swoje potrzeby biura na terenie  budowy. Wykonawca
robót przedłoży do akceptacji Zamawiającemu lokalizację biura, 
W biurze (w sposób widoczny i czytelny) na tablicy lub ścianie pomieszczenia należy
umieścić aktualny, zatwierdzony harmonogram rzeczowy. W okresie realizacji robót,
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na  terenie  biura  należy  zapewnić  wgląd  do  dokumentacji  technicznej  oraz
dokumentów budowy,

5) Zapewnienia  na  budowie  stałej  łączności  telefonicznej  i  elektronicznej  z
Kierownikiem budowy oraz Kierownikami robót,

6) Wykonywania  wszystkich  poleceń  Zamawiającego,  Koordynatora  ze  strony
Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego wydanych zgodnie z przepisami prawa i
postanowieniami  umowy.  W  przypadku  zmiany  lub  zawieszenia  wymienionym
osobom  uprawnień  w  zarządzaniu  zadaniem  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
niniejszego  zamówienia  będzie  się  stosował  do  poleceń  innego  Przedstawiciela
wyznaczonego przez Zamawiającego,

7) Zapewnienia  wszystkim  osobom  uczestniczącym  w  realizacji  inwestycji,  służbom
Zamawiającego  oraz  instytucjom  kontrolującym,  dostępu  do  terenu  budowy  i  do
każdego miejsca, gdzie będą realizowane roboty,

8) Zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich
czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ,

9) Usunięcia,  na  wniosek  Koordynatora  ze  strony  Zamawiającego  lub  Nadzoru
Inwestorskiego,  z  terenu  budowy  każdego  Podwykonawcy  lub  każdej  osoby
zatrudnionej  przez  Wykonawców  robót,  która  zachowuje  się  niewłaściwie,  jest
niekompetentna,  niedbała  w swojej  pracy  i  działa  na  szkodę  Zamawiającego  oraz
utrudnia osiągnięcie celu zamówienia,

10) Sporządzania  na  wniosek  Koordynatora  ze  strony  Zamawiającego  lub  Nadzoru
Inwestorskiego,  w  porozumieniu  z  autorem  dokumentacji  technicznej,  wszelkich
zmian rysunków, w specyfikacjach, które mogą się okazać konieczne lub zalecane w
trakcie budowy,

11) Partnerskiej  współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji  innych
organów niezbędnych dla realizacji inwestycji, a także terminowego przygotowania i
przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do ich uzyskania,

12) Opracowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji ZRID dla przedmiotowego
zadania, harmonogramu rzeczowego w 2 egz. w formie papierowej do zaopiniowania
przez  Nadzór  Inwestorski  i  zatwierdzona  przez  Koordynatora  ze  strony
Zamawiającego, zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi,  uaktualniania w/w
harmonogramu zgodnie z poleceniami Zamawiającego,

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty za stwierdzone na etapie
odbioru ostatecznego wady nieistotne.

14) Zamawiający  ma  prawo  do  wstrzymania  25%  wartości  robót  betonowych.
Wstrzymana  kwota  zostanie  zwolniona  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  wyników
badań mrozoodporności. 

15) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:
- Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru ostatecznego/częściowego,
- Rozliczenie  robót  do  odbioru  i  tabela  rozliczeniowa zaopiniowane  przez

Inspektora nadzoru i Koordynatora ze strony Zamawiającego oraz  zatwierdzone
przez Zamawiającego,

16) Płatność  faktury  dla  Wykonawcy  nastąpi  po  dostarczeniu  oświadczeń
Podwykonawców  o uregulowaniu  wymagalnych  zobowiązań  finansowych  między
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Podwykonawcą i  Wykonawcą w zakresie  robót  rozliczeniowych objętych niniejszą
umową, na dzień złożenia oświadczenia.

17) W  przypadku  braku  możliwości  przedstawienia  oświadczenia  Podwykonawcy  o
uregulowaniu  wymagalnych  zobowiązań  finansowych  pomiędzy  Podwykonawcą  i
Wykonawcą,  w szczególności  w przypadku gdy Podwykonawca odmawia złożenia
takiego  oświadczenia,  Wykonawca  przedstawi  dowód  zapłaty  wymagalnych
zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy.

18) Uczestniczenia w Radach budowy lub innych spotkaniach z udziałem przedstawicieli
zaangażowanych w realizację inwestycji. Rady budowy odbywać się będą zgodnie z
zatwierdzonym  harmonogramem  raz  w  miesiącu  oraz  zawsze,  gdy  zgłosi  taką
konieczność Koordynator ze strony Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski. Za zgodą
i  na  żądanie  Inspektora  nadzoru  dopuszczalne  jest  organizowanie  Rad  budowy w
uzgodnionych odstępach czasowych,

19) Przeprowadzenia  i  udokumentowania  prac  geodezyjnych  dostosowanych  
do  potrzeb  zadania  i  prawidłowo  wykonanego  zamówienia  obejmujących  swoim
zakresem minimum:

a) wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót) oraz
stabilizację granic słupkami „PD” po zakończeniu robót,

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
c) wyznaczenie drogowych obiektów inżynierskich,
d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e) wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
f) zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały ułatwiające

odszukanie i ewentualne odtworzenie, ochrona ich przed zniszczeniem i oznaczeniem,
g) odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych,
h) po zrealizowaniu zakresu robót drogowych protokolarne przekazanie Zamawiającemu

trwale zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego (najpóźniej do dnia
podpisania  protokołu  ostatecznego  robót) oraz  wyznaczenie  pasa  drogowego  za
pomocą świadków punktów granicznych,

i) wykonanie  i  zarejestrowanie  w  Ośrodku  Geodezyjnym  powykonawczej
inwentaryzacji  geodezyjnej  w  skali  1:500  w  formie  papierowej  i  elektronicznej.
Ponadto  wykonanie  oddzielnie  dla  każdej  branży  powykonawczej  inwentaryzacji
geodezyjnej na zatwierdzonych w Ośrodku Geodezyjnym.

j) Pomiarem  poinwentaryzacyjnym  należy  objąć  znaki  graniczne  pasa  drogowego  a
inwestorowi  przekazać  dziennik  pomiaru  i  obliczone  w  oparciu  o  ten  pomiar
współrzędne pasa drogowego.

19) Przekazanie  Zamawiającemu  nie  później  niż  przed  pierwsza  faktura  za  roboty,
inwentaryzacji  stanu  istniejącego  (dokumentacja  fotograficzna  i  filmowa)  z
uwzględnieniem  istniejących  zjazdów  i  ogrodzeń  oraz  innego  zagospodarowania
terenu.

20) Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od przekazania placu
budowy wykona rozbiórkę wszystkich  ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do
rozbiórki znajdujących się w wywłaszczanym (nowym) pasie drogowym. Materiały
otrzymane z rozbiórek protokolarnie przekaże dla RDW Łomża.

21) Zamawiający  nie  zapewnia  energii  elektrycznej,  wody  i  zaplecza  techniczno-
biurowego.

- 9 - 



22) Przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku ZRID opisu
stanu zagospodarowania nieruchomości wykupowanych pod przyszły pas drogowy.

5. OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  ROBÓT  NA  ETAPIE  ORGANIZACJI  I  
ZABEZPIECZENIA ROBÓT

1) Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy  opracowanie,  uzgodnienie
i zatwierdzenie  oraz  niezbędne  uaktualnienie  projektu  organizacji  ruchu  (łącznie  z
drogami czasowymi) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robót zgodnie z w/w projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja).

2) Wykonawca  niniejszego  zadania,  zgodnie  z  projektem  czasowej  organizacji  ruchu
i zabezpieczenia  robót  na  czas  budowy  i  w  nawiązaniu  do  zatwierdzonego  przez
Zamawiającego  szczegółowego  harmonogramu  robót,  dokona  zabezpieczenia  i
oznakowania  robót  i  powiadomi  o wszelkich  utrudnieniach  i  ograniczeniach  ruchu
(z min. 7-dniowym wyprzedzeniem): Zamawiającego, Nadzór Inwestorski, właściwe
organy  zarządzające  ruchem, właściwe  jednostki:  policji,  pogotowia  ratunkowego,
straży  pożarnej,  lokalne  media  oraz  przedsiębiorstwa  zajmujące  się  transportem
publicznym na danym odcinku drogi wojewódzkiej.

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych
robót,  w  którym  znajdą  się  codzienne  zapisy  dotyczące  rodzaju,  miejsca  i  czasu
oznakowania  prowadzonych  robót.  Zapisy  powinny  być  potwierdzone  przez
Inspektora nadzoru.

4) Dziennik  oznakowania  musi  obejmować  również  oznakowanie  Stałej  Organizacji
Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy oraz drogach objazdowych.

6. OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  ROBÓT  NA  ETAPIE  ROBÓT  
PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

1) Sprawdzenia  przed  przystąpieniem do realizacji  zgodności  rzeczywistych rzędnych
(nawierzchni  jezdni,  chodników,  terenu  i  innych  wchodzących  w zakres  realizacji
robót) pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
(wykonania  inwentaryzacji  geodezyjnej  stanu  istniejącego  przez  uprawnionego
geodetę  i  przekazanie  jej  Zamawiającemu).  W  przypadku  stwierdzenia  istotnych
różnic należy ten fakt zgłosić Koordynatorowi ze strony Zamawiającego. Dochodzenie
przez wykonawcę roszczeń w terminie późniejszym z tytułu niezgodności rzędnych
istniejących  w  terenie  z  rzędnymi  projektowanymi  określonymi  w  dokumentacji
technicznej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą wykonawcę zadania.

2) zagospodarowania  odpadów  i  materiałów  z  rozbiórki  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach), PFU oraz SIWZ. Sposób
ich zagospodarowania należy, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim odpowiednio
udokumentować.

3) prawidłowej, zgodniej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki
nieprzewidzianych  do  ponownego  wbudowania  i  wykorzystania  przez
Zamawiającego,
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4) ewidencjonowania  wszystkich  odpadów  i  materiałów  uzyskanych  z  rozbiórki
w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich
zagospodarowania,

5) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, złożenie wniosku
właściwemu  organowi  –  zgodnie  z  wymogami  Ustawy  z  27  kwietnia  2001r.
o odpadach,

6) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach przewidywanego
gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego  organu
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

7) wykonawca  robót  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  roszczenia  rzeczowe  i
finansowe  osób  trzecich  związane  z  niewłaściwym  zagospodarowaniem,
składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT  

1) Wykonawca  robót  będzie  także  odpowiedzialny  za  uzyskanie  uzgodnień  od władz
lokalnych  i  właścicieli  innych  urządzeń  uzbrojenia  terenu  oraz  dróg,  terminów
włączenia  i wyłączenia oraz wszelkich  innych warunków dotyczących prowadzenia
robót.  Wszelkie  wymagania  zawarte  w  tych  uzgodnieniach  są  obligatoryjne  dla
Wykonawcy i obciążają Wykonawcę. 

2) Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do:
a) dokonania  w  trakcie  realizacji  zadania,  na  każdym  etapie,  wszelkich  niezbędnych

pomiarów  związanych  z  wytyczeniem  elementów  w  terenie  przez  uprawnionego
geodetę,

b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w
budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną,

c) wykonania  dodatkowych  badań  materiałów  lub  parametrów  wykonanych  robót  na
swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub
wbudowanych materiałów,

d) poprawy wykonanego  elementu  lub  wymiany  materiału  o  niewłaściwej  jakości,  w
przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną,

e) dostarczenia  Zamawiającemu  dokumentacji  niezbędnej  do  uzyskania  decyzji
o pozwoleniu  na  użytkowanie  obiektu  w  zakresie  zgodnym  z  ustawą  Prawo
budowlane,  a  także  sprawdzenia  gotowości  obiektu  do  dokonania  przez
Zamawiającego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych
dokumentów,

3) Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  robót  ziemnych  zostanie  wydobyty  przedmiot
o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość, o takim fakcie
należy powiadomić Nadzór  Inwestorski oraz Zamawiającego,  jak też wstrzymać w
rejonie  znaleziska  prace  oraz  podjąć  wszelkie  racjonalne  kroki  zapobiegające
zabieraniu  lub  uszkadzaniu  tych  znalezisk  przez  personel  Wykonawcy  lub  osoby
trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca niniejszego zamówienia winien zabezpieczyć
pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich
instytucji  oraz  przepisami  prawa.  Koszt  zabezpieczenia  miejsca  niezbędnego  do
przeprowadzenia  prac  archeologicznych  (w tym  ratunkowych  badań
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archeologicznych),  zapewnienie  nadzoru  archeologicznego  i  innych  z  tym
związanych,  jak  również  związane  z tym  koszty  zmian  organizacyjnych  na  placu
budowy  oraz  ewentualne  koszty  czasowych  przestojów,  Wykonawca  powinien
wkalkulować  w  cenie  ryczałtowej  oferty.  Wszystkie  działania  podjęte  przez
Wykonawcę  muszą  być  zgodne  z  zasadami  sztuki  zawodowej  z  uwzględnieniem
profesjonalnego  charakteru  świadczonych  usług  oraz  zgodne  z  wydanymi
pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.

4) W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca zobowiązany jest do
ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty
związane z ww. działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie.

5) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  ciągłej  przejezdności
przebudowywanego odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych z wyłączeniem
jej zimowego utrzymania (zimowe utrzymanie dróg tymczasowych wraz z dojazdami
leży  w  gestii  Wykonawcy).  Zamawiający  ponosi  koszty  związane  z  zimowym
utrzymaniem korony  drogi  na  przekazanym Wykonawcy  terenie  budowy  w czasie
technologicznych przerw związanych z okresem zimowym. Utrzymanie właściwego
stanu  technicznego  drogi  (w  tym  także  ewentualnych  dróg  objazdowych)  i
oznakowania  (tymczasowego  i  stałego)  należy  w  tym  okresie  do  obowiązków
Wykonawcy.
Przerwy w robotach budowlanych związane z okresem zimowym winny być pisemnie
zgłoszone co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.
Przejęcie  terenu  do  zimowego  utrzymania  nastąpi  po  potwierdzeniu  zgłoszenia
Wykonawcy  przez  Nadzór  Inwestorski oraz  po  protokolarnym  przekazaniu  terenu
RDW w Łomży w obecności  Koordynatora ze strony Zamawiającego. Do protokołu
należy  dołączyć  uzgodniony i  zatwierdzony Projekt  czasowej  organizacji  ruchu na
czas zimowego utrzymania.
Po  zakończeniu  pracy  związanej  z  zimowym utrzymaniem  Zamawiający  przekaże
protokolarnie teren podlegający zimowemu utrzymaniu Wykonawcy robót.

8. OBOWIĄZKI  WYKONAWCY W  ZAKRESIE  OCHRONY ŚRODOWISKA NA  
ETAPIE DOKUMENTACJI I ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w: 
1) Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach; 
2) Decyzjach pozwolenie wodnoprawne;
3) Innych decyzjach administracyjnych dotyczących przedmiotowego zadania;

Wszystkie  terminy  prowadzenia  robót  wynikające  z  wydanych  decyzji,  Wykonawca
winien uwzględnić przy wycenie.

9. UPRAWNIENIA WYKONAWCY ROBÓT  

Wykonawca  zamówienia może wystąpić o dokonanie zmian w projekcie budowlanym
lub wykonawczym, który został odebrany protokolarnie przez Zamawiającego. W takim
przypadku wszelkie kwestie formalno-prawne wymagane Prawem budowlanym, jak też
koszt wprowadzenia tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Jeśli zmiany zaproponowane
przez  Wykonawcę  robót  spowodują  zwiększenie  wartości  zmienionego  asortymentu
robót,  to  koszt  powyżej  wartości  ryczałtowej tego  asortymentu  obciąża  Wykonawcę
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przedmiotu  zamówienia.  Zmiana  taka  wymaga  akceptacji  Nadzoru  Inwestorskiego i
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Jeśli  zmiany  zaproponowane  przez  Wykonawcę  robót  spowodują  zmniejszenie
poszczególnych  asortymentów  robót,  to  stanowić  to  będzie  podstawę  do  obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową oraz zapisami umowy.

10. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1) Zamawiający  ponosi  koszty  zimowego  utrzymania  na  odcinku  przekazanego  terenu
budowy (z wyłączeniem objazdów tymczasowych wraz z dojazdami, za których zimowe
utrzymanie ponosi odpowiedzialność Wykonawca), w okresie technologicznych przerw
w wykonywaniu robót pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przerwy (co najmniej na
7 dni przed jej wprowadzeniem) i potwierdzenia jej przez Nadzór Inwestorski.

2) Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy  zamówienia kserokopie  decyzji  –  pozwoleń  na
użytkowanie, uzyskanych w trakcie realizacji inwestycji.

11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i WSPÓŁPRACA Z NADZOREM i OBSŁUGĄ  
LABORATORYJNĄ

1) PROGRAM  ZAPEWNIENIA JAKOŚCI   określający  zasady  przestrzegania  wymagań
dotyczących należytej jakości robót, Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany
jest sporządzić i przedłożyć go do akceptacji Koordynatora ze strony Zamawiającego na
7 dni przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku zmian każdorazowo aktualizować.

2) Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do przedkładania Nadzorowi Inwestorskiemu
i Koordynatorowi ze strony Zamawiającego wszelkich dokumentów niezbędnych do:

a) dopuszczenia  materiałów,  prefabrykatów  i  wszystkich  elementów  i  urządzeń
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,

b) zatwierdzenia  receptur  i  technologii  proponowanych  przez  Wykonawcę
zamówienia,

c) dopuszczenia  do  pracy  wytwórni  mas  bitumicznych  i  betonowych  oraz  sprzętu
i środków transportu Wykonawcy zamówienia,

d) dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia,
e) uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  wymaganej  obowiązującymi

przepisami,
f) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.

3) Wszystkie  materiały  przed  wbudowaniem  podlegają  zatwierdzeniu  przez  Nadzór
Inwestorki  i  zaopiniowaniu  przez  Koordynatora  ze  strony  Zamawiającego  –  na
minmum14 dni przed wbudowaniem.

4) Każdy  element  ulegający  zakryciu  winien  być  odebrany  przez  Nadzór  Inwestorski
i potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy.

5) Wszystkie  badania  podlegają  badaniom  kontrolnym  wykonanym  przez  laboratorium
obsługujące zadanie.

6) Nadzór inwestorski decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający
bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami inwestycji.

7) Wykonawcę zamówienia ma obowiązek uczestniczyć w comiesięcznych Radach budowy
organizowanych przez  Nadzór Inwestorski zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i
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na  każde  życzenie  Zamawiającego.  Za  zgodą  i  na  żądanie  Koordynatora  ze  strony
Zamawiającego  lub  Nadzoru  Inwestorskiego dopuszczalne  jest  organizowanie  Rad
budowy  w uzgodnionych odstępach czasowych. Celem rad budowy będzie omawianie
bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

12. PŁATNOŚCI  

1. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  na  podstawie  faktury  wystawionej  na  podstawie
zatwierdzonego protokołu odbioru ostatecznego/częściowego.

2. Zamawiający  dokona  płatności  za  elementy  wykonane  oraz  odebrane  przez  Nadzór
Inwestorski  po  dostarczeniu  kompletu  dokumentów  oraz  badań  pozwalających  na
dokonanie odbioru.

3. Wszystkie dokumenty związane z odbiorem zostaną dostarczone Zamawiającemu na 15
dni przed dokonaniem odbioru ostatecznego/częściowego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:
a) protokół odbioru ostatecznego/częściowego, 
b) rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa, 

powyższe  dokumenty  powinny  być  zaopiniowane  przez  Nadzór  Inwestorski  oraz
zatwierdzone przez Zamawiającego.

5. Wykonawca  wystawi  fakturę  na  podstawie  zatwierdzonego  protokołu  odbioru
ostatecznego/częściowego.

6. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców
o uregulowaniu  zobowiązań  finansowych  między  Podwykonawcą  i  Wykonawcą  w
zakresie  robót/usług  rozliczeniowych  objętych  niniejszą  umową,  na  dzień  złożenia
oświadczenia dotyczącego danego okresu rozliczeniowego.

7. W  przypadku  braku  możliwości  przedstawienia  oświadczenia  Podwykonawcy  o
uregulowaniu  wymagalnych  zobowiązań  finansowych  pomiędzy  Podwykonawcą  i
Wykonawcą,  w  szczególności  w  przypadku  gdy  Podwykonawca  odmawia  złożenia
takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań
finansowych w stosunku do Podwykonawcy.

13. ODBIÓR ROBÓT  
Ustala się następujące rodzaje odbiorów dokumentacji projektowej:

1) odbiór  dokumentacji  projektowej  – czynność,  której  dokonuje  Koordynator  ze  strony
Zamawiającego na wniosek Wykonawcy zakończona spisaniem protokołu,  który musi
być zatwierdzony przez Zamawiającego, będący podstawą wystąpienia o pozwolenie na
budowę lub decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej;

2) Wykonawca  przedłoży  przedmiotową  dokumentacje  do  zaopiniowania  dla  Nadzoru
Inwestorskiego.  Opinia  winna  stanowić  załącznik  do  wniosku o  odbiór  dokumentacji
projektowej.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje właściwy
Inspektor  Nadzoru  robót  branżowych  na  wniosek  Wykonawcy  w  postaci  wpisu  w
dzienniku budowy;
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2) odbiór  częściowy  robót  –  czynność  przeprowadzona  komisyjnie  polegająca  na
potwierdzeniu  przez  Kierownika  Nadzoru  Inwestorskiego  i  właściwego  Inspektora
Nadzoru  robót  branżowych  z  udziałem  Wykonawcy,  rzeczywistego  wykonania
elementów  rozliczeniowych  robót  określonych  w  Zestawieniu  cenowym,  zakończona
spisaniem  protokołu,  który  musi  być  podpisany  przez  Koordynatora  ze  strony
Zamawiającego i zatwierdzony przez Zamawiającego;

3) odbiór techniczny robót branżowych – czynność przeprowadzana przed zakończeniem
realizacji  zamówienia  przez  Inspektora  Nadzoru  robót  branżowych   przy  udziale
Wykonawcy  i  gestora  sieci  polegająca  na  ocenie  technicznej  wykonania  robót,
zakończona  spisaniem  protokołu;  W  przypadku  wystąpienia  wad  przy  odbiorze
technicznym Zamawiający określi termin ich usunięcia;

4) odbiór techniczny końcowy robót, terenu i urządzeń obcych – czynność przeprowadzona
komisyjnie  po  zakończeniu  realizacji  robót,  przy  udziale  Koordynatora  ze  strony
Zamawiającego,  Kierownika  Nadzoru  Inwestorskiego  i  branżowych  Inspektorów
Nadzoru oraz w obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być
zatwierdzony przez Zamawiającego;

5) odbiór  koryta  cieku,  odbiór  terenu  –  czynność  przeprowadzona  komisyjnie,  po
zakończeniu  realizacji  robót,  przy  udziale  przedstawicieli  Wykonawcy  oraz  zarządcy
cieku,  właściciela  terenu  jeśli  nie  jest  to  Zamawiający,  zakończona  podpisaniem
protokołu;

6) odbiór  ostateczny  –  czynność  dokonana  do  dnia  zakończenia  realizacji  zamówienia,
przeprowadzana komisyjnie przez Koordynatora ze strony Zamawiającego w obecności
Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego, zakończona spisaniem protokołu, który musi być
zatwierdzony przez Zamawiającego;

7) przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie jakości robót co najmniej raz w
roku w drugim kwartale,  przeprowadzana w okresie eksploatacji  przez przedstawicieli
Zamawiającego  i  Nadzoru  Inwestorskiego  w  obecności  Wykonawcy,  zakończona
spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego,

8) odbiór gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości robót
dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego w obecności
Wykonawcy,  przeprowadzana  w  ciągu  30  dni  przed  upływem  okresu  gwarancji,
zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

14. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu
zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666). 

1) Zamawiający wymaga,  aby przy realizacji  zamówienia,  wykonawca zatrudnił  na
umowę  o  pracę  w rozumieniu  przepisów ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) osobę, która będzie wykonywać czynności
„Asystenta  ds.  rozliczeń” i  osoby, które będą wykonywać czynności  w zakresie
prac  fizycznych  ogólnobudowlanych  objętych  zamówieniem  na  cały  okres
realizacji zamówienia.
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2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa
w ust. 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Kierownika Zespołu
Nadzoru – Inspektora Robót  Drogowych w terminie  przez  niego wskazanym w
wezwaniu, wykonawca przedłoży Kierownikowi Zespołu Nadzoru – Inspektorowi
Robót Drogowych:

a)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie
umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  o  których  mowa  w  ust.  1.
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

b) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  wykonawcę lub
podwykonawcę kopie umów o pracę  osób wykonujących w trakcie  realizacji
zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z  dokumentem regulującym zakres  obowiązków,  jeżeli
został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych (tj.  w
szczególności  bez  imion,  nazwisk,  adresów,  nr  PESEL  pracowników).
Informacje takie jak:  data zawarcia  umowy, rodzaj umowy o pracę i  wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.  1 czynności
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej we wzorze  umowy w sprawie zamówienia
publicznego.  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w wyznaczonym  przez  Kierownika
Zespołu  Nadzoru  –  Inspektora  Robót  Drogowych  terminie  żądanych  przez
Kierownika  Zespołu Nadzoru  – Inspektora  Robót  Drogowych dowodów w celu
potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia  na podstawie  umowy o pracę traktowane będzie  jako niespełnienie
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia
spełniania ww. wymogów,
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w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności
są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

15. PODWYKONAWCY  

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2) Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część
zamówienia  zamierza  zlecić  do  wykonania  podwykonawcy  i  podania  przez
wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy.

3) Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia
wzoru umowy.

4) Realizacja  części  przedmiotu  umowy  poprzez  podwykonawców  nie  zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim
samym stopniu, jakby to były działania,  uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego
z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub
jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1,  w  celu
wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,
wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że  proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia oraz przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.  25a
ust.  1  ustawy,  oraz  oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

16. INFORMACJE DODATKOWE  
Niniejsze  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dotyczy:  
„Zadanie  II  –  Budowa i  rozbudowa drogi  wojewódzkiej  Nr 677 wraz  z  drogowymi
obiektami  inżynierskimi  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  na  odcinku  od  m.
Konarzyce do m. Śniadowo.” – w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonawca może  złożyć  ofertę  w odniesieniu  tylko  do  jednego postępowania  tj.  na
zaprojektuj i wybuduj lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca niniejszego zamówienia realizuje zamówienie wraz z odbiorami i okresem

gwarancyjnym wynoszącym  minimum 6  lat liczonym od  daty  odbioru  ostatecznego
(ostateczny okres gwarancji i rękojmi zostanie ustalony na podstawie wybranej oferty).

2. Termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych do 5 dni od podpisania umowy. 
3. Termin  wykonania  aktualizacji  dokumentacji  projektowej: max  6  miesięcy  od  dnia

podpisania umowy (termin określony na podstawie wybranej oferty).
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4. Wykonanie  optymalizacji  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  PFU  oraz  decyzjami
administracyjnymi do 6- miesięcy przed zakończeniem realizacji robót

5. Termin  przekazania  terenu  robót  w  ciągu  7  dni  po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę
zamówienia  decyzji  o  Zezwoleniu  na  Realizację  Inwestycji  Drogowej  z  rygorem
natychmiastowej wykonalności.

6. W  ciągu  9  miesięcy  od  dnia  przekazania  placu  budowy  Wykonawca  zamówienia
zobowiązany jest uzyskać przerób (tj. roboty wykonane i odebrane) min. 30% wartości
umownej brutto.

7. Termin  realizacji  robót  jednoznaczny  jest  z  data  fizycznego  zakończenia  robót
potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru i  pisemnym zgłoszeniu
Zamawiającemu

8. Termin zakończenia realizacji robót: do dnia 16.09.2019 r.
9. Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 04.11.2019 r.
10. Termin zakończenia realizacji zamówienia jednoznaczny jest z datą dokonania odbioru

ostatecznego robót.
11. Dokumenty  rozliczeniowe niezbędne do przeprowadzenia  odbioru ostatecznego  robót,

zaopiniowane  przez  Nadzór  Inwestorski,  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć
Zamawiającemu na 30 dni przed terminem zakończenia realizacji zamówienia.

12. Ostateczny  odbiór  zamówienia  odbędzie  się  niezwłocznie  po  dostarczenia  przez
Wykonawcę  dokumentów niezbędnych  do  przeprowadzenia  przedmiotowego  odbioru,
potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.

13. Jeżeli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych lub innych okoliczności wystąpią
opóźnienia  w  robotach,  Wykonawca  niniejszego  zamówienia  może  wystąpić  do
Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonywania robót wynikłych z przyczyn od niego
niezależnych, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych prac lub okoliczności. Zmianę
terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca zamówienia
nie  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu  zmiany  terminu  realizacji  zamówienia  oraz
dodatkowego wynagrodzenia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  potwierdzą  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, w zakresie:

1. Nie  podlegania  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy.

2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o   

ile wynika to z odrębnych przepisów.
   Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
     W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
 posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej

10 000 000,-  zł.
Zamawiający informuje,  że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej,  jeżeli
wartości  zostaną  podane  w  walutach  innych  niż  zł,  Zamawiający  w  celu  przeliczenia
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waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U.
U. E.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:  
1) Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  minimum 1
zadanie wykonane  (zakończone),  tj.  doprowadzone  przez  Wykonawcę  co  najmniej  do
podpisania  protokołu  odbioru  robót  lub  równoważnego  dokumentu,  świadczącego  o
zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie
dróg publicznych klasy minimum G i długości minimum 5 km o wartości minimum
20 000 000 PLN (brutto) (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej  z  dnia  02.03.1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz U. z 1999r.,  Nr 43, poz. 430 z późn.
zm.)  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
i 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie:  minimum  1  zamówienia
polegającego  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej na  budowę/  rozbudowę/
przebudowę drogi publicznej o klasie minimum G o długości minimum 5 km (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999  r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie,  Dz U. z 1999r.,  Nr  43,  poz. 430  z  późn.  zm.) oraz  opracowaniem
materiałów  do  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  wraz  załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń
okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o
obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal
wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

LUB

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności  jest  krótszy – w tym okresie  minimum 1 zadanie wykonane
(zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu
odbioru  robót  lub  równoważnego  dokumentu,  świadczącego  o  zakończeniu  realizacji
zamówienia, polegające  na zaprojektowaniu/  dostosowaniu/  optymalizacji/
aktualizacji  dokumentacji  projektowej  drogi  oraz  budowie  /  rozbudowie  /
przebudowie drogi publicznej klasy minimum G i długości minimum 5 km (zgodnie
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z rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999 r.
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie,  Dz. U. z 1999r.,  Nr  43,  poz. 430  z  późn. zm.)  o  wartości  minimum
20 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych
dokumentów - inne dokumenty.

2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) Kierownik zespołu projektowego/Projektant drogowy 
– osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:
– uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności  drogowej  lub

odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie
wcześniej  obowiązujących  przepisów,  minimum  3  lata doświadczenia  z
uprawnieniami,

– wskazanie opracowania  co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy minimum G i
długości minimum 5km;

2) Projektant drogowych obiektów inżynierskich
– uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub

odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie
wcześniej  obowiązujących  przepisów,  minimum  3  lata doświadczenia  z
uprawnieniami,

– wskazanie opracowania  co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu inżynierskiego w
ciągu drogi publicznej klasy minimum Z,

3) Projektant – branża sanitarna
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów; minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

4) Projektant – branża telekomunikacyjna
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci  instalacji  urządzeń  telekomunikacyjnych  lub  odpowiadające  im  ważne
uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących
przepisów, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

5) Projektant – branża energetyczna
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  lub
odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały  wydane  na  podstawie
wcześniej  obowiązujących  przepisów,  minimum  3  lata doświadczenia  z
uprawnieniami,
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6) jednostka/osoba dokonująca badań   geotechnicznych,  geologicznych,  konstrukcji
jezdni  i obiektu  oraz  innych  niezbędnych,  do  opracowania  dokumentacji
projektowej.

7) KIEROWNIK BUDOWY   winien:
- posiadać  uprawnienia  budowlane  pozwalające  na  pełnienie  samodzielnej  funkcji

kierownika  budowy  do  realizacji  zadania  objętego  niniejszym  zamówieniem,
minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.

- wykazać minimum  12 miesięcy pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej
(zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z
późn. zm.) na stanowisku kierownika budowy na minimum 1 zadaniu o wartości
minimum  20 000 000  PLN  (brutto)  polegającym  na  budowie
/przebudowie/rozbudowie  drogi  publicznej klasy  min.  G  o długości
minimum 5 km (zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z
późn. zm.)  wraz  z budową/przebudową/rozbudową  drogowego  obiektu
inżynierskiego  (zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie,  Dz. U.  z  2000r.,
Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych. 

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli
wartości  zostaną podane w walutach  innych niż  zł,  Zamawiający  w celu przeliczenia
waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U.
U. E.

8) KIEROWNIK ROBÓT NA DROGOWYCH OBIEKTACH INZYNIERSKICH     
winien:
- posiadać  uprawnienia  budowlane  pozwalające  na  pełnienie  samodzielnej  funkcji

w budownictwie  do  realizacji  robót  mostowych  (zgodnie  z  wymogami  ustawy
Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na zadaniu objętym
niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

- wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych na
budowie/przebudowie/rozbudowie  minimum  jednego  drogowego  obiektu
inżynierskiego  (zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63,
poz. 735  z późn. zm.),  w  ciągu  drogi  publicznej  klasy  minimum  Z (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
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ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), wraz z udziałem w
czynnościach odbiorowych. 

9) KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH     winien:
- posiadać  uprawnienia  budowlane  pozwalające  na  pełnienie  samodzielnej

funkcji w budownictwie  do  realizacji  robót  drogowych  (zgodnie  z  wymogami
ustawy Prawo  budowlane  oraz  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i
Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) na
zadaniu  objętym  niniejszym  zamówieniem,  minimum  3  lata doświadczenia  z
uprawnieniami,

- wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na
minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogi
publicznej  klasy  minimum  Z  o długości  minimum 5 km  (zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), wraz z udziałem w
czynnościach odbiorowych. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  łączenia  funkcji  Kierownika  na  drogowych  obiektach
inżynierskich z funkcją Kierownika robót drogowych i sprawowanie ich przez jedną osobę.

10) KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH   winien:

posiadać  uprawnienia  budowlane  pozwalające  na  pełnienie  samodzielnej  funkcji
w budownictwie do realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata
doświadczenia z uprawnieniami.

11) KIEROWNIK ROBÓT ENERGETYCZNYCH   winien:

posiadać  uprawnienia  budowlane  pozwalające  na  pełnienie  samodzielnej  funkcji
w budownictwie do realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata
doświadczenia z uprawnieniami.

12) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH   winien:

posiadać  uprawnienia  budowlane  pozwalające  na  pełnienie  samodzielnej  funkcji
w budownictwie do realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata
doświadczenia z uprawnieniami.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierowników robót  i sprawowanie ich przez
jedną osobę.

13) GEODETA   winien:

1) posiadać uprawnienia w zakresie:
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o geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i 
inwentaryzacyjnych (1),

o rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania 
dokumentacji do celów prawnych (2),

o geodezyjnej obsługi inwestycji (4),
2) wykazać  pełnienie  obsługi  geodezyjnej  na  minimum jednym zadaniu związanym z

budowa/rozbudowa/przebudową drogi publicznej.

14) ASYSTENT DS. ROZLICZEŃ     winien:
wykazać  doświadczenie  na  zrealizowanym  i  rozliczonym  minimum  1  zadaniu
związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych kasy minimum G.

15) OSOBA PEŁNIĄCA NADZÓR PRZYRODNICZY ZE STRONY   
WYKONAWCY winna: 
wykazać  doświadczenie  pełnienia  nadzoru  przyrodniczego  na  zrealizowanym
minimum  1  zadaniu związanym  z budową /rozbudową /przebudową  dróg
publicznych.

Jeżeli  w wyniku realizacji  robót zajdzie konieczność udziału osób (niezbędnych do
prawidłowej  realizacji  zadania)  innych  niż  wskazanych  w  SIWZ  wykonawca  ma
obowiązek zapewnić potrzebny personel.

3. Korzystanie  przez  Wykonawcę  ze  zdolności  technicznych  lub  sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów
1) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w

postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiają  wraz  z
ofertą  oryginał  zobowiązania  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.

4) W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

5) Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
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zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek
nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienie  zasobów nie  ponosi
winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu,  o którym mowa w pkt  1,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez
zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli

wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) W przypadku,  o  którym mowa powyżej,  Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika  do

reprezentowania  ich w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli:

a) warunek  opisany  w  pkt.  2.3)1),  pkt.  2.3)2)  i  pkt.  2.2)   -  wystarczające  jest,  aby
dowolny  Wykonawca/Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  wykazał
spełnianie tego warunku; 

b) warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy powinien spełnić każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie;

c)  każdy z Wykonawców wspólnie  ubiegających się o zamówienie  zobowiązany jest
złożyć  oddzielną  listę  podmiotów  należących  do  grupy  kapitałowej  (rozdział  dot.
wymaganych dokumentów pkt III. 1.10)).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z
treści  załączonych  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  iż  w/w  warunki
Wykonawca  spełnił.  W  przypadku  nie  złożenia  wszystkich  wymaganych  w  SIWZ
dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich
uzupełnienia  oferta  Wykonawcy  podległaby  odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby
unieważnienie postępowania.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

5. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający  wykluczy  z  udziału  w  postępowaniu  Wykonawcę  w  przypadku

niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd  układzie  w

postępowaniu  restrukturyzacyjnym jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez
likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
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postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez
likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość,  w szczególności  gdy wykonawca  w wyniku  zamierzonego działania  lub
rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli  wykonawca  lub  osoby,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art.
17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowych,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnieni
wymierzono  karę  aresztu,  ograniczenia  wolności  lub  karę  grzywny  nie  niższą  niż
3 000,00 złotych,

6) jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,  wspólnika
spółki  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w spółce  komandytowej  lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt. 5,

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3 000,00 złotych,

8) który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co  zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w
art.  24  ust.  1  pkt  15  ustawy,  chyba,  że  wykonawca  dokonał  płatności  należytych
podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z
odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące  porozumienie  w  sprawie  spłaty  tych
należności.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody
na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub
przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub
naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub
przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  wykonawcy.  W/w
przepisu  nie  stosuje  się,  jeżeli  wobec Wykonawcy,  będącego  podmiotem zbiorowym,
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orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. art. 24 ust.
9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio.

Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

VI. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH  
SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

I. Wykaz  oświadczeń,  składanych  przez  wykonawcę  w  celu  wstępnego  
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu:

1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie w zakresie
potwierdzające  spełnienie  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych  w
rozdziale  V niniejszej  SIWZ w którym zawarte  jest  również  oświadczenie  o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca  składa  powyższe  oświadczenia  w  formie  Jednolitego  Dokumentu
sporządzonego  zgodnie  ze  wzorem  standardowego  formularza  określonego  w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59
ust.  2  dyrektywy  2014/24/UE  oraz  art.  80  ust.  3  dyrektywy  2014/25/UE,  tj.
Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia  (JEDZ)  –  stanowiący
załącznik do SIWZ.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wypełnienia  Części  IV  JEDZ  jedynie  w
sekcji  α  (alfa)  –  „ogólne  oświadczenie  dotyczące  wszystkich  kryteriów
kwalifikacji”.  W  związku  z  tym  Wykonawca  nie  musi  wypełniać  żadnej  z
pozostałych sekcji w Części IV.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ
dotyczące tych podmiotów.

Składa również wraz z ofertą oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wskazane dokumenty  potwierdzają  spełnienie  warunków udziału w postępowaniu
oraz  brak  podstaw  wykluczenia  z  postępowania  w  zakresie,  w  którym  każdy  z
wykonawców wykazuje spełnienia  warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia z postępowania.
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że
powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
(wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego)

Zamawiający  zgodnie  z  art.  24aa.  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  niniejszym
postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W związku  z  powyższym,  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie
Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym
terminie,  lecz  nie  krótszym  niż  10  dni,  wskazanych  poniżej  dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia.
Zamawiający  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  26  ust.  2f  ustawy  pzp,  jeżeli  jest  to
niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli  wykonawca nie  złoży w wyznaczonym terminie,  o którym mowa powyżej,
oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1  ustawy  Pzp.,  oświadczeń  lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,  oświadczenia
lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo
ich  uzupełnienia  lub  poprawienia  oferta  wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  lub
konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie
Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny potwierdzać  spełnianie  przez
Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane
dostawy wymagań  określonych przez  Zamawiającego,  nie  później  niż  w dniu,  w
którym składane są oświadczenia lub dokumenty.

II. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  Wykonawcę    
w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności
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o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub
finansowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:
informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej
wysokość posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność kredytową wykonawcy,  w
okresie  nie  wcześniejszym niż 1  miesiąc  przed  upływem terminu  składania  ofert  albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2.  W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji  dotyczących  zdolności  technicznej  lub
zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w
szczególności informacji  o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego
roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.  Zamawiający  wymaga
wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZ
(wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których
usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów  określających  czy  te  usługi
zostały  wykonane lub są wykonywane należycie,  przy czym dowodami,  o  których
mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń  okresowych lub  ciągłych  nadal  wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu. (wg.  wzoru  przedstawionego  przez
Zamawiającego).

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub
kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz
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informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego
przez Zamawiającego) 

III. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  Wykonawcę  w  
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności
o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  3  ustawy  PZP (brak  podstaw  do
wykluczenia):

1. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu, należy przedłożyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt

13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
określonym  przez  zamawiającego  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  5  i  6  ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  podatkowym  w  sprawie  spłat  tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)  zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego,  że wykonawca nie  zalega z  opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
termin składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;

4)  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku  lub  decyzji  –  dokumentów  potwierdzających  dokonanie  płatności  tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarcie  wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)  oświadczenie  wykonawcy  o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem  środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za  wykroczenie  na karę ograniczenia  wolności  lub grzywny w zakresie  określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8)  oświadczenie  wykonawcy  o  braku  wydania  wobec  niego  ostatecznej  decyzji
administracyjnej  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  pracy,
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prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów o  zabezpieczeniu  społecznym w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat  lokalnych,  
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej  samej
grupy  kapitałowej;  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

2. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
     Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:
1)  dokumentu  pełnomocnictwa  do  reprezentacji  Wykonawców.  W  przypadku,  gdy

Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo
określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy  (zgodnie  z  dokumentem  rejestracyjnym/ewidencyjnym/  Wykonawcy).
Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w  oryginale  lub  uwierzytelnionej  notarialnie
kopii (pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą). 

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa
pełnomocnik  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  lub  każdy  z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3)  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  w  przypadkach
określonych  w  art.  24  ust.  1  i  ust.  5  ustawy  –  oświadczenie  składa  każdy  z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Dokumenty podmiotów trzecich
    W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający żąda:
1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu
zamówienia (zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą)

2) dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do

warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których
wskazane zdolności dotyczą.
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3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do  tych  podmiotów  dokumentów  wymienionych  w  SIWZ  -  Rozdziale  VI  dot.
wymaganych dokumentów pkt III.1. 1)-9).

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1)  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: 
a) w pkt. III. 1.1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub  administracyjny  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dotyczy  informacja  albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania
ofert);

b) w pkt. III.1.2) -   III.1.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  potwierdzające
odpowiednio, że:

 nie  zalega  z  opłaceniem podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu (wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

 nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
dokumentów, o których mowa w pkt. III.1.1) -   III.1.4), zastępuje się je dokumentem
zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
wystawione  dla  dokumentów  odpowiadających  pkt.  III.1.1)  i  pkt.  III.1.4)-  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dla dokumentów
odpowiadających pkt. III.1.2) -   III.1.3)- nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert).

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do
osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie , której
dotyczy  dokument  wskazany  w  pkt.  III.  1.1),  składa  informację  z  odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,  w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
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informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz
ust.  5  pkt  5  i  6  ustawy (wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem
terminu składania ofert).

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z
treści  załączonych  dokumentów  musi  jednoznacznie  wynikać,  iż  w/w  warunki
Wykonawca  spełnił.  W przypadku  nie  złożenia  wszystkich  wymaganych  w  SIWZ
dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich
uzupełnienia  oferta  Wykonawcy  podległaby  odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby
unieważnienie postępowania.
Niespełnienie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  
WYKONAWCĄ  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  zamawiający  i

wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,

zawiadomienia  oraz  informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  Wykonawcę,
Zamawiający  domniema,  iż  pismo wysłane  przez  Zamawiającego  na  numer  faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane
się Wykonawcy z jego treścią.

5. Osoby upoważnione do kontaktów:
 mgr Małgorzata Tomkiel  (sprawy dot. procedury przetargowej)

  mgr inż. Bartosz Filimoniuk (sprawy merytoryczne)
 kontakt: faks nr +48 85-67-67-153.

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  
Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wpłynął  do  Zamawiającego  nie
później  niż  do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert tj. do dnia 31.07.2017 r.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
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4. Zamawiający  treść  wyjaśnień  przekaże  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zostanie  przekazana  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

6. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas
na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert
i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

8. Zamawiający  nie  przewiduje  zwołania  zebrania  wszystkich  wykonawców  w  celu
wyjaśnienia treści SIWZ.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Oferty pozostaną ważne przez okres 90 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin

związania  ofertą,  z  tym że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OFERTY CZĘŚCIOWE  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania
1-2.

XI. OFERTY WARIANTOWE  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6   
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XIII. CENY JEDNOSTKOWE  
Wynagrodzenie ryczałtowe.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego

przedstawiciela  Wykonawcy.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  w  postaci
elektronicznej i faxem.

3. Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4. W przypadku,  gdy  Wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty  należy  dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji  Wykonawcy  (zgodnie  z  dokumentem  rejestracyjnym/ewidencyjnym/
Wykonawcy).  Pełnomocnictwo  powinno  być  złożone  w oryginale  lub  uwierzytelnionej
notarialnie kopii. 

5. Dokumenty  składające  się  na  ofertę  należy  złożyć  w  oryginale  lub  kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
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6. Wszystkie  dokumenty  złożone  w innym języku  niż  polski  winny  być  złożone  wraz  z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje,  które mogą być konieczne do

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10. Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia. 
11. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,
2) Formularz ofertowy,
3) Zestawienie ofertowe,
4) Dokumenty  i  oświadczenia  potwierdzające  spełnianie  przez  Wykonawców

warunków  udziału  określone  w  SIWZ,  a             złożone  w  postaci  Jednolitego  
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

    Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez
wyjątku  i  ściśle  według  warunków i  postanowień  zawartych  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy,
wpisuje on - nie dotyczy.
Oferta  składana  przez  wykonawcę  powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  formularzami
dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

XV.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA  
OFERT

1. Ofertę  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  należy  umieścić  w zapieczętowanej  kopercie,
zaadresowanej  na  Zamawiającego,  na  adres  podany  w  części  I,  opatrzonej  danymi
Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na: 

Zaprojektuj i wybuduj: „Zadanie II - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i  niezbędną infrastrukturą techniczną na
odcinku od m. Konarzyce do m. Śniadowo.”

2. Ofertę należy złożyć  w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 22.08.2017 roku.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2,
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
pod  warunkiem,  że  zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.

5. Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  zostanie  przygotowane,
opieczętowane  i  oznaczone  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  1,  a  koperta  będzie
dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 

6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców,
którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 o godz. 10:00 - sala konferencyjna-
pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.
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7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas  otwierania  kopert  z  ofertami  Zamawiający  ogłosi  nazwy  i  adresy
Wykonawców,  ceny  ofertowe  oraz  inne  szczegóły,  które  uzna  za  istotne.  Koperty
oznaczone  „WYCOFANE”  nie  będą  otwierane,  zostanie  tylko  odczytana  nazwa
Wykonawcy. 

9. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  stronie
internetowej informacje dotyczące:

1)  kwoty,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia;
2)  firm  oraz  adresów  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie;
3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności zawartych w ofertach.

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
oferty  składane  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  są  jawne  i  podlegają
udostępnieniu od  chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
1. Cena  ofertowa  ryczałtowa  powinna  obejmować   pełny  zakres  prac  określonych  

w SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
– zgodnie z załączonym programem funkcjonalno – użytkowym oraz zawierać:
a) Aktualizacja dokumentacji projektowej – projekt budowlany i wykonawczy (zgodnie z

Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w
sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz zgodnie z PFU, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi  przepisami  prawa  i  posiadanymi  decyzjami  administracyjnymi,
opiniami itp.

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, w tym
decyzji  o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r.
poz. 2031 z późn. zm.).

c) pełną  obsługę  geodezyjną  w  tym  inwentaryzacją  powykonawczą  
w 2 kompletach – 1 komplet powinien zawierać: mapę powykonawczą wykonanych
robót i dodatkowe egzemplarze map na roboty branży sanitarnej, telekomunikacyjnej,
energetycznej  (inwentaryzację powykonawczą każdej branży wykonać na oddzielnej
mapie) oraz  CD  z  kompletem  map  w  formie  elektronicznej  w  formacie  DWG  
w skali 1:500,

d) komplet badań związanych z odbiorem robót będących przedmiotem zamówienia,
e) organizację ruchu na czas budowy – obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu

czasowej  organizacji  ruchu  oraz  ustawienie,  utrzymanie  i  demontaż  oznakowania,
wykonanie,  utrzymanie  i  likwidacja  tymczasowych  objazdów  związanych  z
prowadzonymi  robotami.  Organizacja  ruchu powinna uwzględniać  czas  wykonania
próbnego obciążenia mostu. O utrudnieniach należy poinformować z co najmniej 7-
dniowym  wyprzedzeniem  Zamawiającego,  Inspektora  nadzoru,  właściwe  organy
zarządzające  ruchem,  właściwe  jednostki:  policji,  pogotowia  ratunkowego,  straży
pożarnej, lokalne media oraz przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym
na danym odcinku drogi wojewódzkiej
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f) Wykonanie  i  ustawienie  obustronnych  tablic:  dwóch  informacyjnych  i  dwóch
pamiątkowych  o  dofinansowaniu  projektu  przez  Unię  Europejską,  sporządzonych  
i  umieszczonych  zgodnie  z  wytycznymi  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Podlaskiego  na  lata  2014-2020  –  Oś  priorytetowa  IV:  Poprawa  Dostępności
Transportowej,  Działanie  4.1.  Mobilność  Regionalna,  Poddziałanie  4.1.1..
Mobilność  Regionalna oraz  dwóch  tablic  informacyjnych  budowy  zgodnych  z
zapisami Prawa Budowlanego.

g) dla wszystkich warstw bitumicznych wykonanie wszystkich złączy i spoin poprzez ich
zabezpieczenie  taśmą topliwą.  Warstwę  ścieralną  na  odcinku  obwodnicy  
m. Konarzyce należy wykonywać całą szerokością jezdni. Zmiana sposobu wykonania
warstwy  ścieralnej  podlega  opinii  Nadzoru  Inwestorskiego  i  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego.

h) dla  robót rozbiórkowych – zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki
wraz  z  innymi  kosztami  towarzyszącymi  i  w  uzgodnieniu  z  Zespołem  Nadzoru
Inwestorskiego  –  udokumentować,  że  materiał  został  w  prawidłowy  sposób
zagospodarowany  lub  zutylizowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Przed
rozpoczęciem robót rozbiórkowych Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z
rozbiórek  do  akceptacji  Zespołowi  Nadzoru  na  10  dni  przed  rozpoczęciem  robót
rozbiórkowych. Koszt  transportu  należy  ująć  w  cenie  ryczałtowej  oferty.
Potwierdzony przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiałów z rozbiórki ze
wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi  przepisami,
Wykonawca robót ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego
na zakończenie robót.

i) koszt usunięcia drzew, karczowania, transportu i uprzątnięcia terenu z pozostałości po
wycince drzew oraz doprowadzenia podłoża gruntowego do wymagań zawartych w
SST. Cena ryczałtowa ofertowa powinna zostać pomniejszona o wartość pozyskanego
materiału z wycinki. Materiał staje się własnością wykonawcy robót.

j) dla robót pomiarowych koszt wytyczenia trasy  wraz z obiektami inżynierskimi oraz
granic  (istniejących  i  projektowanych)  pasa  drogowego  przez  uprawnionego  
geodetę – szkic wytyczenia  stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót
ulegających  zakryciu  bądź  zanikowych.  Inwentaryzację  stanu  zerowego  należy
dostarczyć w przed pierwszą faktura za roboty.

k) dla utrzymania i zabezpieczenia objazdów po drogach innych zarządców dróg, koszty
związane  z  urządzeniem,  utrzymaniem  i  likwidacją  objazdów  oraz  ewentualną
naprawę dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem.

l) koszty  związane  z  utrzymaniem  pasa  drogowego  oraz  ewentualnych  dróg
objazdowych  z  wyłączeniem  tzw. zimowego  utrzymania  na  odcinku  przekazanego
terenu  budowy  w  okresie  technologicznych  przerw  w  wykonywaniu  robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  zimowe  utrzymanie  objazdów
tymczasowych  wraz  z  dojazdami  oraz  wszelkie  pozostawione  na  okres  zimowy
materiały,  jak  też  elementy  wykonanych  robót.  W  przypadku  uszkodzenia
wykonanych  elementów  robót,  zabezpieczenia  terenu  budowy,  Wykonawca
niniejszego zamówienia pokrywa koszty związane z naprawą bądź ich wymianą

m) dla  ewentualnych  uzasadnionych  roszczeń  osób  trzecich,  dokonanie  wszelkich
niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy,
ogrodzeń),  które  powstaną  w  wyniku  robót  związanych  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia.  Z  tego  tytułu  Wykonawca  nie  będzie  rościł  praw  do  dodatkowego
wynagrodzenia.

- 36 - 



n) uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca
zamówienia.

o) koszt zapewnienia nadzoru archeologicznego - zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r., Nr 162,
poz. 1568  z  późn.  zm.)  wszelkie  roboty  ziemne  prowadzić  należy  pod  nadzorem
archeologicznym  oraz  jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  robót  ziemnych  zostanie
wydobyty  przedmiot  o  znaczeniu  historycznym  bądź  też  przedstawiający  znaczną
wartość, o takim fakcie należy powiadomić Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego,
jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjęć wszelkie racjonalne kroki
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy
lub  osoby  trzecie.  Miejsce  znaleziska  Wykonawca  niniejszego  zamówienia  winien
zabezpieczyć  pod względem technicznym i  organizacyjnym zgodnie  z  zaleceniami
służb Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia miejsca
niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych (w tym ratunkowych badań
archeologicznych),  zapewnienie  nadzoru archeologicznego,  jak również związane  z
tym  koszty  zmian  organizacyjnych  na  placu  budowy  oraz  ewentualne  koszty
czasowych przestojów, Wykonawca powinien wkalkulować w cenie oferty. Wszystkie
działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej 
z  uwzględnieniem  profesjonalnego  charakteru  świadczonych  usług  oraz  zgodne  
z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa

p) koszt  dokonania  zmian  w  odebranej  protokolarnie  dokumentacji  projektowej
wprowadzonych  na  wniosek  Wykonawcy i  wynikających  z  przyczyn  od  niego
zależnych.  W  takim  przypadku  wszelkie  kwestie  formalne  wymagane  Prawem
Budowlanym jak też koszt  robót  budowlanych wynikających z tych zmian leżą w
gestii  Wykonawcy.  Zmiana  taka  wymaga  akceptacji  Nadzoru  Inwestorskiego i
Koordynatora ze strony Zamawiającego i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

q) dla potwierdzonych niezgodności z SST lub dokumentacja techniczna koszt poprawy
wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie
Wykonawcę zamówienia.

r) Wykonawca robót powinien wycenić również regulację i zabezpieczenie wszystkich
urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, komory itp. (dotyczy całości uzbrojenia
technicznego  na  terenie  budowy)  wynikającą  z  prowadzonych  robót  i  niezbędną  
do prawidłowej realizacji projektu.

s) wszelkie czynności i koszty niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia
łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci i pasa
drogowego Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, 

t) Wykonawca  robót  powinien  wycenić  rozbiórki  nawierzchni  i  jej  odtworzenie  
w  przypadkach  gdy  jest  to  niezbędne  do  realizacji  projektu  -  dotyczy  robót
branżowych.

u) koszt uprzątnięcia terenu z pozostałości wycinki drzew oraz doprowadzenia podłoża
gruntowego do wymagań zawartych w SST.

v) koszt robót związanych z zapewnieniem odpływu wód z pasa drogowego
w) koszt sprawowania nadzoru przyrodniczego,
x) koszt zapewnienia innych kierowników i osób niezbędnych do realizacji zamówienia,

jeśli zajdzie taka konieczność w tym sprawdzających dokumentację projektową danej
branży,

y) koszty nadzorów, odbiorów, uzgodnień, zmian projektowych,
z) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, PFU,

SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy:
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aa) wytyczenie/wyznaczenie  pasa  drogowego (po  zakończeniu  robót) za  pomocą
świadków punktów granicznych, czyli słupków z betonu C20/25 zbrojonego 4
prętami  d-10  mm,  pomalowanych  na  żółto  z  wytłoczonym  napisem  PAS
DROGOWY. Słupek o wymiarach: przekrój poprzeczny 12x10 cm, długość 100
cm  (w  tym  50  cm  wkopany  w  grunt).  Świadek  punktu  granicznego  należy
wkopać w odległości do 1 m od słupka znaku granicznego, w linii granicznej, w
odstępach do 200 m, z zachowaniem wizury pomiędzy sąsiednimi punktami. 

bb) Koszt monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji.
cc) Koszty robót związane z zapewnieniem odprowadzenia wód z pasa drogowego.
dd) Wykonanie  opisu  stanu  zagospodarowania  nieruchomości,  które  będą

wykupowane  pod  przyszły  pas  drogowy  i  przedłożenia  przedmiotowych  ich
Zamawiającemu w ciągu 1 tygodnia od złożenia wniosku ZRID.

ee) W  cenie  ryczałtowej  wykonania  Projektuj  i  Buduj  należy  uwzględnić
oczyszczenie rowów melioracyjnych nie ujętych do oczyszczenia w Projekcie
Budowlanym oraz decyzji   ZRID, po uprzednim uzyskaniu zgody na wejście
właściciela terenu. 

ff) Wszelkie  konsekwencje  oraz  koszty  wynikające  z  rozstrzygnięć  odwołań  od
decyzji ZRID obciążają Wykonawcę Projektuj i Buduj. W związku z tym nie
może rościć o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

gg) Wszelkie materiały niebezpieczne odnalezione podczas prowadzenia robót, np.
smoły, azbest itp. Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

hh) Wszelkie  lokalizacje  podłoża  w  nowoprojektowanym  pasie  drogowym
konieczne do doprowadzenia do nośności G1 Wykonawca w sposób zgodny z
PFU wykona w ramach ceny ryczałtowej Projektuj i Buduj.

Uwaga: koszty wymienione w pkt a) ÷  hh) Wykonawca winien uwzględnić w  cenie
ryczałtowej ofertowej.

 
2. Cena  ryczałtowa  powinna  uwzględniać  wszelkie  ryzyka  Wykonawcy  .   Płatność  za

wykonane  i  odebrane  roboty  będzie  określana  na  podstawie  rzeczywistego
zaawansowania robót. Faktura za wykonane i odebrane roboty może być wystawiona na
podstawie  poprawnie  sporządzonych  dokumentów  rozliczeniowych  (protokołu  odbioru
robót,  rozliczenia)  zaopiniowanych  przez  Nadzór  Inwestorski  i  zatwierdzonych  przez
Zamawiającego.  Wystawienie  faktury  niezgodnie  z  powyższymi  zapisami  nie  będzie
płatne w tym okresie.

3. Za  ustalenie  zakresu  dokumentacji,  ilości  robót  i  innych  świadczeń  oraz  sposób
przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji  ofertowego  wynagrodzenia ryczałtowego
odpowiada wyłącznie Wykonawca zamówienia, w szczególności z uwzględnieniem PFU,
SIWZ oraz postanowień umowy.

4. W wyniku  nieuwzględnienia  okoliczności,  które  mogą  wpłynąć  na  cenę  zamówienia
Wykonawca ponosić  będzie  skutki  błędów w ofercie.  Od Wykonawcy wymagane  jest
bardzo  szczegółowe  zapoznanie  się  z  przedmiotem  zamówienia,  a  także  sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia  (również w terenie) -  skalkulowania ceny oferty z
należytą  starannością.  Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może
wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych
roszczeń wynikających z tytułu m. in.: błędów w ofercie, w dokumentacji projektowej i
technicznej,  niedoszacowania  w  przedmiarach  i  sporządzonych  na  ich  podstawie
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kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, PFU, SIWZ–
stanowi to ryzyko Wykonawcy.
Wszystkie dwuznaczne i niejasne zapisy w PFU, SIWZ i innych dokumentach zostaną
odczytane na korzyść Zamawiającego

5. Cena  ryczałtowa  ofertowa  ma  być  wyrażona  w  złotych  polskich  netto  i  brutto  z
uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

6. Ceny  jednostkowe  oraz  wartość  robót  w  poszczególnych  pozycjach  kosztorysu
sporządzonego przez Wykonawcę robót należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.

7. Dla  porównania  ofert  zamawiający  przyjmuje  cenę  ryczałtową  brutto  określoną
ofercie.

Uwaga: Wymienione koszty Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej 

8. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie,  winien przedłożyć kosztorys
ofertowy,  w  terminie  wykonania  dokumentacji  projektowej. Kosztorys  ofertowy
będzie  materiałem  pomocniczym  Wykonawcy  i  Zamawiającego  umożliwiającym:
sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót.
Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone
błędy, omyłki, rozbieżności w dokumentacji projektowej i wystąpić do Zamawiającego o
wyjaśnienie. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym roszczeń z tytułu
niezgodności  pomiędzy  stanem  rzeczywistym  a  stanem  określonym  w  dokumentacji
projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Wprowadzenia  zmian  w  stałej  organizacji  ruchu,  wynikających  bezpośrednio  z

oceny  rzeczywistych  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  danego  odcinka  drogi
objętego zakresem budowy lub przebudowy. 

2) Zmiany mogą objąć do 20% ogólnych kosztów wprowadzenia stałej  organizacji
ruchu. 

3) Dokumentem potwierdzającym konieczność zmian,  będzie protokół  sporządzony
przez komisję w której skład wejdzie przedstawiciel organu zarządzającego ruchem
tj.  Marszałka  Województwa  Podlaskiego,  przedstawiciel  zarządu  dróg
(Zamawiającego) oraz Policji.

4) Wykonawca robót jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania
protokołu dokonać zmian wynikających z zapisów protokołu.

XVII. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  
PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap    – ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w pkt. 2.

II  etap  –  badanie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  badaniu  będzie
podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych
kryteriach.

2. Przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  (ON) Zamawiający  będzie  kierował  się
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następującymi kryteriami oceny ofert:

 (C) Cena – 60 %
 (TD) termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej – 20%
  (G) okres gwarancji i rękojmi – 20%

1) Przez  kryterium  Cena  (C)  Zamawiający  rozumie  całkowity  koszt  realizacji
zamówienia.  Do  oceny  Zamawiający  przyjmuje  cenę  brutto  wpisaną  przez
Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie
wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę 
C min – najniższa cena w złożonych ofertach 
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena
Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2) Przy kryterium (TD) termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej do
oceny  Zamawiający  przyjmuje  termin  wykonania  aktualizacji  dokumentacji
projektowej  określony  w pełnych  miesiącach,  liczony  od dnia  podpisania  umowy,
wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Maksymalny termin  wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej wynosi 6
miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej zaproponowany przez
Wykonawcę nie może być krótszy niż  2 miesiąc od dnia podpisania umowy.
Zamawiający  przy  obliczeniu  punktów  w  tym  kryterium  zastosuje  następujące
wyliczenie:
-   termin  wykonania  aktualizacji  dokumentacji  projektowej  6 miesięcy  od  dnia

podpisania umowy - 0 pkt
-   termin  wykonania  aktualizacji  dokumentacji  projektowej  4 miesiące  od  dnia

podpisania umowy - 10 pkt
-   termin  wykonania  aktualizacji  dokumentacji  projektowej  2 miesiąc  od  dnia

podpisania umowy  - 20 pkt

Oferty, w których:
- nie zostanie podany termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej

lub będzie on krótszy niż minimalny okres określony przez Zamawiającego
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

- Wykonawca zaproponuje  termin  aktualizacji  dokumentacji  projektowej  inny
niż określony przez Zamawiającego do oceny ofert, (tj. 6, 4, 2 miesiące od dnia
podpisania  umowy)  zostaną  odrzucone  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2)
ustawy Pzp. 

Oferta  w kryterium termin  wykonania aktualizacji  dokumentacji  projektowej może
otrzymać maksymalnie 20 punktów.

3) Przez kryterium  okres gwarancji i rękojmi (G)  do oceny Zamawiający przyjmuje
okres gwarancji i rękojmi wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
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Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 6
lat. Zamawiający  przy obliczeniu  punktów w tym kryterium zastosuje następujące
wyliczenie:
 udzielenie 6 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
 udzielenie 8 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 10 pkt
 udzielenie 10 letniej gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt

Maksymalnie  wykonawca  w  kryterium  okres  gwarancji i  rękojmi  może
zaproponować 10 lat gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem. 
Oferta  w  kryterium  okres  gwarancji i  rękojmi  może  otrzymać  maksymalnie
20 punktów.

Przy  kryterium  (G) okres  gwarancji  i  rękojmi  do  oceny  Zamawiający  przyjmuje
termin  gwarancji  i  rękojmi liczony  od  dnia  podpisania  bezusterkowego  protokołu
ostatecznego odbioru robót.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (TD) + (G)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania
Zamawiającego  oraz  uzyska  największą  liczbę  punktów  spośród  ofert
niepodlegających odrzuceniu.

3. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku  podatkowego   zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić  do  powstania  obowiązku  podatkowego,  wskazując  (rodzaj)  towar lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując  ich  wartość  bez  kwoty  podatku  –  informację  należy  złożyć  w  druku
oferty.

4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na
niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi
na to,  że dwie lub więcej  ofert  przedstawia  taki  sam bilans  ceny lub kosztu i  innych
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem,  a  jeżeli  zostały  złożone oferty  o takiej  samej  cenie  lub  koszcie,
zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,

uznana  zostanie  za  złożoną w terminie,  jeżeli  dotrze  do Zamawiającego  w formie
pisemnej  (oryginał  lub  kopia  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez
Wykonawcę) we wskazanym terminie.
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Uwaga:  faks  nie  jest  oryginałem  ani  kopią  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za
pośrednictwem  faksu,  a  następnie  doręczone  Zamawiającemu  oryginału  lub  kopii
potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  po  upływie  terminu
zostanie  uznane  za  niezłożenie  wymaganego  dokumentu,  oświadczenia  w
wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy
uznana zostanie  za złożoną w terminie,  jeżeli  dotrze faksem do Zamawiającego w
terminie  wskazanym,  a  oryginał  pisma  (wyjaśnień)  przesłany  listem  doręczony
zostanie w terminie późniejszym.  

XVIII.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
1. Zamawiający  przyzna  zamówienie  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  zasadom

określonym w ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień  publicznych  i  w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Informację  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,
którzy  złożyli  oferty,  zamieści  na  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu  publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający  unieważni  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  zajdzie  co
najmniej  jedna  z  okoliczności  wymienionych  art.  93  ustawy.  O  unieważnieniu
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  zawiadamia  równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem
składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

4. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,  jeżeli  środki
pochodzące  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegające  zwrotowi  środki  
z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie  Europejskiego  Porozumienia  
o  Wolnym  Handlu  (EFTA),  które  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający  zawiera  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie
krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo 15 dni, jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona
tylko jedna oferta.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XIX. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA UMOWY  W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W  przypadku  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  złożonej  przez  konsorcjum,
Wykonawcy  tworzący  konsorcjum  zobowiązani  będą,  najpóźniej  przed  podpisaniem
umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  podpisaniem  umowy  przedłożyć  do  wglądu
Zamawiającemu  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 7 000 000,00 PLN.
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Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia
obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do
przedłużenia  obowiązywania  dokumentu  na  cały  okres  objęty  zamówieniem  oraz
zobowiązuje  się  do  przedkładania  kolejnego  dokumentu  Zamawiającemu  w  wypadku
zakończenia okresu ubezpieczenia.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  podpisaniem  umowy  przedłożyć
Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (projektantów;
kierowników; geodety).

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1 000 000,-  PLN
       (słownie: jeden milion złotych).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu  przelewem  na  rachunek  bankowy  zamawiającego  –  przed  upływem

terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym
inwestora:

BZ WBK S.A.  3  O/ Białystok Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 
   z  adnotacją: Wadium  – Zaprojektuj  i  wybuduj:  „Zadanie  II  -  Budowa i

rozbudowa drogi  wojewódzkiej  Nr  677 wraz  z  drogowymi  obiektami
inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od m. Konarzyce
do m. Śniadowo.”

- poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach  udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6 b ust.  5 pkt.  2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
2.  Wadium wnoszone w formie:  poręczenia  bankowego,  gwarancji  bankowych,  gwarancji

ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy,
należy załączyć do oferty w oryginale.

3.  Polisa,  poręczenie,  gwarancja  lub  inny  dokument  stanowiący  formę  wadium  winno
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do
zapłaty  kwoty  wadium  zgodnie  z  warunkami  Specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia – następuje jego  bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze
strony gwaranta /poręczyciela.

4.  Oferta,  która  nie  będzie  zabezpieczona  akceptowalną  formą  wadium  zostanie  przez
Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania  z  wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

7. Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  Wykonawcy,  który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a)  odmówi  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach

określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XXI. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  
WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy może  być  wnoszone  w
jednej lub w kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt.  2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

4. Zabezpieczenie  w formie  innej  niż  pieniężna  należy  wnieść  w formie
oryginału. 
Polisa,  poręczenie,  gwarancja  lub  inny  dokument  stanowiący  formę  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że  na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania
umowy,  zgodnie  z  warunkami  umowy,  następuje  jego  bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5. Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2
ustawy Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Wysokość,  sposób  i  termin  wniesienia,  zwrotu  lub  zwolnienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

7. W  przypadku  przekroczenia  terminu  wykonania  umowy  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  zaktualizowania  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy
wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.

8. Jeżeli okres na jakim ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi  się  na okres nie  krótszy niż  5 lat,  z  jednoczesnym zobowiązaniem się
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wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

XXII. WZÓR UMOWY  
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do  treści  oferty.  Warunki  ewentualnych  zmian  określone  zostały  we  wzorze  umowy
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XXIII.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy  przysługuje  odwołanie  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy
czynności  Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej  w postaci papierowej albo w
postaci  elektronicznej,  opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
wniesienia  odwołania  w taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się  z  jego  treścią  przed
upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w
art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, 

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wnosi się: 
3) w  terminie  10  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii

Europejskiej  lub  zamieszczenia  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na
stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w  terminie  10  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej

staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących
podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

     Skargę  wnosi  się  do  Sądu  Okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.

   Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
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