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" PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania:

_ ,Budowa ul. K. Ciotkowskiego, wiaduktow nad torami

Tytutopracowania  pkp, ul. Wiadukt w Biatymstoku wraz z budowa
i rozbudowa niezbednej infrastruktury.”

W ramach projektu Budowa ul. K. Ciotkowskiego, wiaduktéw nad torami PKP,
ul. Wiadukt, przedtuzenie ul. Stawinskiego z wigczeniem do
ul. K. Ciotkowskiego w Biatymstoku wraz z budowg i rozbudowg
niezbednej infrastruktury

om DOKUMENTACIA FORMALNO - PRAWNA

I/FP/1 Dokumentacja formalno — prawna

Nazwa i adres obiektu Ul. K. Ciotkowskiego, ul. Wiadukt w Bialymstoku
budowlanego

Nazwa Inwestora Miasto Biatystok
15 - 950 Biatystok, ul. Stonimska 1

Nazwa i adres jednostki WYG International Sp. z o.0.
projektowania: 02-674 Warszawa ul.Marynarska 15
White Young Green Consulting Limited
Arndale Court, 1 Arndale Centre,
Headingley, Leeds SL6 2UJ

Temat nr Ze-K12-08-SP-878 SIERPIEN 2010 strona tytulowa 1/1

Biuro w Katowicach, Al. Korfantego 2/1d, 40-004 Katowice, Tel: +48 32 743 79 00, fax: +48 32 743 79 01
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Numery dziatek, na 1; 2; 3/1; 4/1; 5/1;6/1;7/1; 8/1;9/1; 10/1; 11/1; 12/1; 13/1; 14/2;

ktdrych obiekt jest 152 16/2; 17/2; 18/2; 19/2; 20/2; 21/2; 22/2; 24;25; 27/2; 28/1;

USYRIOWaNY: - 31. 3/2. 33/2; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48;

49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 64, 65, 66; 67; 68; 74; 75, 80; 81;
90; 99; 136; 137; 142; 887; 888; 889/1; 889/2; 890/1; 890/3; 890/4;
891/1; 891/3; 891/4; 892; 893; 894; 1594/7; 1600/15; 1615; 1618;
1619/1; 1619/2; 1620; 1621; 1624; 1625; 1628; 1629; 1632; 1633;
1644; 1646/2; 1660/1; 1681/2; 1681/4; 1681/5; 1681/6; 1681/7;
1681/8; 1/6; 1/7; 1/16; 1/13; 2; 3; 4; 10; 11; 12; 17; 21/2; 21/4;
21/6; 22/1; 22/3; 22/4; 23/1; 23/3; 23/6; 24; 44; 741; 743; 744;
745/1; 771; 774/5; 962; 1016; 1017; 1018/4; 1020; 29; 30/3; 30/9;
30/11; 31/2; 33; 34/3; 35; 36; 58; 772/3; 772/4; 778/1; 778/2;
805/107; 809; 810.

PROJEKTANCI
IMIE I NAZWISKO BRANZA, NUMER UPRAWNIEN DATA I PODPIS
Projektant: Uprawnienia budowlane bez ograniczen do
mgr inz. Mariusz STEPNIAK projektowania w specjalnosci DROGOWEJ
NR SLK/0999/PWOD/05
SPRAWDZAJACY
Sprawdzajacy: Uprawnienia budowlane bez ograniczen do
inz. Daniel CHABROWSKI projektowania w specjalnosci KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ NR 525/02
OPRACOWUJACY
Opracowat:
inz. Jacek BRANICKI
Opracowata:
inz. Katarzyna BRZOZA =
Opracowat:
mgr inz. Pawet MYSLIWIEC =
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4. Spis dotaczonych kopii opinii i uzgodnien

POSTANOWIENIA | DECYZJE ADMINISTRACYJNE

1 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak RDOS — 20-WOO0S-11-66131-2/10/pl z | str. 14
dnia 28.10.2010r
SIECI GAZOWE
) Pismo MSG Biatystok znak BTM/1016/2008 z dnia 06.11.2008r wraz z warunkami str. 30
technicznymi znak BTM/G/098/2008 z dnia 03.11.2008r
3 Aneks do warunkow technicznych — pismo znak BTMS/PK/930/2009 z dnia 15.09.2009r str. 37
Aneks do warunkow technicznych — pismo znak BTMS/PK/098/2011 z dnia 01.02.2011r str. 42
Uzgodnienie projektu przez MSG Biatystok znak BTMD/JB/194/2011 z dnia 28.02.2011r str. 47
SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
4 Wodociagi Biatostockie pismo znak SD10-3/BOK-6489/007071/08 z dnia 12.11.2008r str. 50
5 WZMiUM w Biatymstoku znak WZM.RU-4022/069/08 z dnia 13.10.2008r str. 55
6 RZGW pismo znak NZD-401-822/2008 z dnia 17.10.2008r str. 56
7 Urzad Miejski w Biatymstoku pismo znak OSGK 111-7034U-1-80/08 z dnia 07.11.2008r str. 57
8 Urzad Miejski w Biatymstoku pismo znak OSGK 111-7034U-1-180/09 z dnia 23.01.2009r str. 58
9 Wodociagi Biatostockie pismo znak SD10-3/BOK-6006/006848/09 z dnia 18.09.2009r str. 59
10 Urzad Miejski w Biatymstoku pismo znak OSGK 111-7034U-1-80/08 oraz OSGK 11I-7034-1- str. 60
322/09 z dnia 28.09.2009r
11 PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie pismo znak N7e-614- str. 62
29/09 z dnia 09.11.2009r
12 MOSIR Biatystok pismo znak L.dz.96/10 z dnia 06.01.2010r str. 63
13 Notatka ze spotkania z dnia 11.02.2010r str. 64
14 | Wodociagi Biatostockie pismo znak SD10-4/BOK-1912/02764/10 z dnia 27.04.2010r str. 66
Wodociagi Biatostockie pismo znak SD10-4/BOK-499/000720/11 z dnia 01.02.2011r str. 68
Urzad Miejski w Biatymstoku pismo znak OSGK 111-7034-1-322/09/10/11 z dnia str. 71
14.02.2011r
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
15 Urzad Miejski Biatystok — warunki techniczne znak DT.I11.7044-1-42/08 z dnia 06.11.2008r | str. 72
PGE Biatystok Miasto — warunki techniczne znak ZS1-Rz1/5859/1192/2008 z dnia str. 74
16
26.11.2008
PKP Zaktad Linii Kolejowych w Biatymstoku — uzgodnienie znak 1ZDK5e-505-10/10 z dnia str.76
17
27.07.2010r
18 PKP Energetyka — pismo znak ERD3¢-5501-21/10 z dnia 02.09.2010r str. 78
19 PGE Biatystok Miasto — pismo znak ZS1/4886/SU1NO/971/2010 z dnia 14.09.2010r str. 79
PGE Biatystok Miasto — pismo znak ZS-1/RZ1/800/202/2011 z dnia 28.02.2011r str. 80
SIECI TELETECHNICZNE
20 TP S.A. Warszawa — warunki techniczne znak STTCREZBS/GK.-367/08 z dnia 20.10.2008r str. 94
21 Pismo Politechniki Biatostockiej znak RO-270.224/3/2008 z dnia 28.11.2008r str. 97
22 Pismo ABW Delegatura w Biatymstoku znak L.dz.bin-443/2008 z dnia 09.12.2008r str. 98
53 PKP Telekomunikacja Kolejowa Warszawa — warunki techniczne znak LZTT-5051-3/09 z str. 99
dnia 09.01.2009r
24 Urzad Miejski Biatystok pismo znak DT.111.7044-1-42-1/08/09 z dnia 22.01.2009r str. 101
95 TP S.A. Warszawa — przedtuzenie warunkow technicznych — pismo znak STTCREZBS/GK.- str. 102
139/09 z dnia 29.06.2009r
26 PBT ,HAWE” Legnica — warunki techniczne znak 155/H/02/10 z dnia 10.03.2010r str. 103
27 TP S.A. Warszawa — przedtuzenie warunkow technicznych — pismo znak TOTTCSCU/GK.- str. 106
222/10 z dnia 05.08.2010r
28 PKP Telekomunikacja Kolejowa — uzgodnienie projektu znak LOTS3g-508-108/10 z dnia str. 109
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06.05.2010r
TP S.A. Warszawa — aktualizacja warunkow technicznych znak TOTTCSCU/GK.-222/10 z str. 111
dnia 05.08.2010r
SIECI CIEPLOWNICZE

29

30 Pismo MPEC Biatystok znak TUT-2/656/148/2008 z dnia 10.09.2008r str. 114
31 Warunki MPEC Biatystok znak TUT-1/651/114/2010 z dnia 01.09.2010r str. 115
32 Decyzja MPEC Biatystok znak TUT-2/656/122/2010 z dnia 17.09.2010r str. 120
DROGOWE | OGOLNE
33 | PKP ZLK Biatystok pismo znak IZDK5e-505-67/08 z dnia 21.11.2008r str. 122
34 | PKP ZLK Biatystok pismo znak IZDK5e-505-10/09 z dnia 09.02.2009r str. 123
35 | PKP ZLK Biatystok pismo znak IZDK5e-505-10/10 z dnia 09.03.2010r str. 124
36 | Urzad Miejski Biatystok pismo znak DT.V.7040-08/09 z dnia 24.03.2009r str. 126
Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw pismo znak AD-JM/0712-89/08 z dnia st. 127
37
27.03.2009r
38 Urzad Miejski Biatystok pismo znak Din.l.5541-WP-8-4/08 z dnia 30.04.2009r st. 128

PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Warszawa pismo znak N7e-614-29/09 z | st. 129
dnia 19.06.2009r
40 PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Warszawa pismo znak N7e-614-33/10z | st. 130

dnia 24.03.2010r
41 Polski Zwigzek Dziatkowcdw Biatystok pismo znak L. dz.081/778/09 z dnia 16.09.2009r st. 131

39

PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Warszawa pismo znak N7e-614-21/10z | st. 133

42 dnia 04.02.2010r

PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami Warszawa pismo znak N13le-614-91/10 | st. 134
43 ;

z dnia 29.11.2010r

PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Warszawie Opinia ZUDP nr 242/2010 | st. 135
44 :

z dnia 16.11.2010r
45 Urzad Miejski Biatystok Opinia ZUDP nr G.11.7442-1128/2010 z dnia 02.12.2010r st. 137
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5. Kopie decyzji i postanowien administracyjnych

REGIONALNA DYREK
OCHRONY snunﬂwmcﬁl:
ol Dojinty Ly
Iy Fabrycome 23
15354 Bialystok

iatystok, d.niaﬂ? pazdziernika 2010 1.
(D | aui?
sD

[

Ma podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 75 ust. 6 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jezo ochronie, udziale
spoleczenstwa  w  ochronle  drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na  srodowisko
(Dz, U, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w zwigzku z art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 2e 2m.) i § 3 ust. |
pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigc mogacych znaczgeo oddzialywaé na srodowisko oraz szezegdlowych uwarnunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia rapomu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U Nr 257 poz. 2573 ze zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego
Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Biatymstoku z dnia 15 stycznia 2010 r. o wydanie decyzji
srodowiskowe] 1 preeprowadzeniu postepowania  dolyezacego  oceny oddzialywania  na
srodowisko

RDOS-20-WOO0S5-11-66131-2/10/pl

DECYZJA

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia pt. Przebudowa i rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 678 wraz z drogowymi obiektami inkynierskimi na
odcinku Bialystok-Kleosin:

I. Okreglam:
1. rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Fakres planowanego praedsipwzigcia obejmuje przsbudowe drogi wojewodzkie) nr 678
w ciagu ulic: K. Ciolkowskiego — Wiadukt — Zambrowska — Mazowiecka na odeinku ok, 7 km {od
km ok, (#0000 do km ok, T+147 ) wraz z drogowyimni obiektami inzynierskimi. Przebudowa dotyczy
rowniez wlotdw drog poprzecznych oraz migjsc dostepu do drogi wojewodzkie).

Dziatka stanowigca teren zamknigty to dziatka o nr geodezyjnym 29 obrgb Krywlany

Przedmiotowy odeinek drogi DW 678 od km 04000 do km T+147 (di. ok. 7 km) podzielono
na dwa odcinki:
= Ciolkowskiega™ - od km ok, 0+000 do km ok. 5+187
¢ Kleosin™ - od km ok, 5+187 do km ok, T+147

Przebudowa drogi wojewadzkie] Nr 678 na odcinku  Ciotkowskiego™ obejmuje :

o budowe ul. K. Ciotkowskiego, ol Wiadukt, wraz z budowa 1 rozbudows niezbednej
infrastruktury,

s dostosowanie parametrow geometryeenveh drogi do klasy technicene) GP,
dostosowanie drogi do preekroju ulicznego dwujezdniowego 202,
dostosowanie istniejgce) konstrukeji nawierzchni do obciazenia osi 115 kN oraz kategorii
ruchu KRS,
poszerzenie jezdni do szerokosei 7.0 m,
prechudowe skrzyzowar,

14 Za zgodnosc z oryginatem
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budowe przedhuzenia ul. Slawinskiego z wigczeniem do ul. K. Ciolkowskiego,

adaptacje odeinka ul. Kawaleryjskiej od ul. Stawinskiego do ul. Ciotkowskiego na parking
dla samochodow osobowych,

budowe ciagdw pieszo-rowerowych,

przebudowe chodnikow,

budewe dwoch zatok do wazenia i@ kontroli pojazdow wraz z 2 migjscami postojowymi dla
Inspekcji  Transportu Drogowego i Policii w  rejonie  pomiedzy  ul. Wiosenna,
a ul. Michatowskiego,

budowe i preebudowe zatok autobusowych,

budowe i przebudowe wiaduktu nad linia kolejows PKP,

przebudowe badz likwidacje przepustow,

proprawe systemu odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizacji deszezowe,

wycinke drzewostanu kolidujgceze z prowadzeniem robét drogowych 1 mogacego
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ruchu,

czesciows  przebudowe  linii  odwietleniowej, linii  telefoniczne), linii  energetyceng)
i pozostalepo kolidujacego uzbrojenia,

wykonanie nowej organizacji ruchu, a co za tym idzie oznakowania poziomego i pionowego
oraz elementow bezpieczenstwa ruchu,

preebudowe kolidujacyeh sieci gazowyeh, wodociggowych, kanalizacyjnyceh,

budowe kanalizacii sanitarnej 1 magistrali wodociggows,

budows zhiornika chlonno — odparowujacego,

budowe zhiornika retencyjnego,

budowe kanaha technologicznego,

budowe linii oswietleniowej 1 linii energetyczne,

preebudowe sieci cieplne] preizolowane),

Przebudowa drogi wojewodzkie) Nr 678 na odcinku , Kleosin™ obejmuje |

L4 - L L I L]

dostosowanie parametrow geometrycznych drogi do klasy technicznej G,

poszerzenie jezdni do szerckosci 7,0 — 8,0 m w zaleinosci od odcinka drogi,

dostosowanie istniejace] konstrukeji nawierzchni do obciazenia osi 115 kN oraz do kategorii
ruchu KRS,

prechudowe skreyiowan,

budowe drogi serwisowej — o szerokosei 5.5 m strona prawa, od ul Tarasiuka do ul
Baczyfiskiego, o szerokodei 5,0 m od ul. Baczynskiego do wysokosci ul. Jodlowej,

budowe dciezki rowerowej o szerckosci 2,0 m, strona prawa (od skrzykowania z ul
Tarasiuka do wysokosci ul. Jodbowej),

budowe clggow preszo-rowerowych,

preebudowe chodnikow,

budowe i przebudowe zatok autobusowych,

budowe miejsc postojowych,

budowe zatoki do kontroli i wazenia pojazdow cigzarowych, po peludniowe] stronie
ul. Zambrowskiej, na wysokosei ul. Staffa,

budowe nowego mostu i kiadki dla pieszych na rzece Horodniance we wsi Horodniany
w km okolo 7+043,

likwidacje przepustow,

poprawe systemu odwodnienia drogi poprzez budowg kanalizacji deszczowej,

wycinke drzewostanu  kolidujaceze = prowadzeniem robdt drogowych | mopacego
spowodowad zagrozenie bezpieczenstwa ruchu,
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i s creiciows przebudowe  linii odwietleniowej, linii  telefoniczne), linii  energetyczne
i pozostalego kolidujacego uzbrojenia,
» wykonanie nowej organizacji ruchu, a co za tym idzie cznakowania poziomego i pionowego
oraz elementow bezpieczenstwa ruchu,
s  przebudowe kolidujgeyeh sieci sazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych,
s budowe zhiornika chlonno — odparowujacego,
»  budowe linii odwietleniowe;,

MNa omawianym odcinku drogi wojewddzkiej nr 678 modernizowane beds nastgpujgee
skrzyzowania:

s skrzyzowanie z droga krajowa nr 19 (ul. Mowowarszawsks),

s skrzyzowanie z drogg powiatows nr 22238 {ul. Wiosenng) i droga powiatowa nr 1493B
{droga do Olmont),

s nowe skrzyzowanie ul. Slawinskiego (droga wewnetrzna) z droga wojewddzka nr 678

{ul. Ciotkowskiego),

skrzyzowanie drogi gminnej nr 1001498 (ul. Kawaleryjskiej) z ul. Stawinskiego,

skrzyzowanie z droga gminng nr 10672 1B (ul. Tarasiuka),

s skrzyzowanie z droga gminng nr 1068158 (ul. Baczyiskiego) i drogg gminng nr 1067868
(ul. Lesna),

+ skrzviowanie z drogg powiatows nor 15498,

L]

Zakres wniosku obejmuje rowniez przebudowe infrastruktury kolidujacej z plancwanym
przedsigwzigciem.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uiythkowanin  przedsigwzigcia, 2e  szczegdilnym  uwzglednieniem
koniecznodci ochrony cennych wartodei przyrodniczych, zasobiw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciaZliwosci dla terendw
sasiednich:

1. w celu ograniczenia ucigzliwodci zwigzane z halasem, w przypadku prowadzania prac na
terenach w poblizu zabudowy mieszkaniowej, prace takie nalezy ogramiczyé do pory
dzienngj { od godz, 8 do modz, 22 oy
. maszyny budowlane zgodnie z dokumentacjy techniczno-ruchows winny byc wyposazone
w ostony akustyczne, sprawne ukiady wydechowe oraz sprawne elementy amortyzujace
drgania,
3. stosowac materialy 1 wyroby budowlane posiadajgce dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do powszechnego stosowania i obrotu,
4. plac skladowy i baze sprzetows zlokalizowad poza najblizsza zabudowa mieszkaniows,
5. wylworzone odpady crasowo magazynowad w migjscach do tego wyznaczonych wylacznie
w obrebie pasa drogowego, zhierad i selektywnie magarynowad odpady niebezpieczne w
szczelnych pojemnikach |

o)

6. masy bitumiczne transportowaé samochodami, w ktérych skrzynia ladunkows wyposazona
bedzie w opoficze ograniczajgca emisjg oparow asfaltow,

7. materialy pylace transportowac samochodami, ktorych skrzynia ladunkowa wyposazona
zosianie w oponcze ograniczajgeq pylenie transportowanego materialu,

8. stosowad gotowe mieszanki do podbudowy, wytwarzane w wytwomiach poza migjscem

inwestyg)i,

16 Za zgodnosc z oryginatem
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9. stosowac materialy sypkie o odpowiednie) wilgotnosci, W przypadku jezeli materialy
sypkie beda charaktervzowac sie niska wilgotnoscia, w celu ograniczenia pylenia podezas
preesvpu nalesy je zraszad,

10, utrzymywaé drogi dojazdowe w stanie czystoscl, ograniczajgcym mozliwoscl nadmiernego
pylenia,

11. wylgczac silniki pojazdow samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie praerw w
pracy,

12. racjonalnie gospodarowad masami bitumiczaymi,

13. w celu ograniczenia ponadnormatywnego halasue zastosowadé nowoczesng konstrukeje
nawierzchni (warstwe scieralng z betonu asfaltowego lub mieszanki mastvkowo-grysowej),

14, zastosowad ograniczenie prediodei nuchu w migjscach zabudowy mieszkaniowe,

15, zastosowad  rozwigzania  konstrukcyjne  umozliwiajace  poprawe  phynnosci  ruchu,
zmieszenie czestosci hamowan oraz wystgpowania kolizji,

16. pnie oraz bryly korzeniowe drzew pozostawionych w bezposrednim sgsiedztwie robot
zabezpieczyé poprzez ich ostong 1 ewenfualne obsypanie ziemiz oraz podlewanie
w okresach bezdeszezowych,

17, zakaz lokalizacji zaplecza budowy w poblizu kosciola, zespohi zabudowan dawnego
10 Pulku THandw Litewskich, na terengch zabudowy mieszkaniowe] oraz lasu Solmickiego i
Fwierzynieckiego,

18, place budowy i ich zaplecza wraz z drogami technicznymi zorganizowad w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu, a po zrealizowaniu przedsigwzigcia tereny te
poddad rekultywacii,

19. zaplecza budowy wyposazye w system odbiors sciekdw bytowych (np, typu TOT TOT),

20. roboty  budowlane w  sgsiedztwie zabudowan mieszkalnych oraz innych obiektow
podlegajacych ochronie preed halasem prowadzic wylgceznie w porze dziennej oraz z
ograniczeniem uzycia spreglu wibracyjnege,

21 wody powierzchniowe zabezpieczyC przed zanieczyszezeniami sphlywajacymi z placu
budowy, a szczegolnic przed wycickami substancji ropopochodnych,

22. wszelkie roboty ziemne w rejonie lasu Solnickiego | Zwierzynieckiego oraz rzeki
Herodnianka prowadzic w sposob zapewniajgcy maksymalng ochrong preylegtego terenu,
ze szezegolnym uwezglednieniem zachowania roslinnodci oraz z zakazem zasyvpywania
ciekow wodnych,

23, w razie koniecznosci stosowac czasowe zastawki na istniejacveh rowach i innych ciekach
wodnych, w celu umozliwienia odeigeia sphywu zanieczyszezonych wod opadowych oraz
sciekaw,

24. niczbedng wycinke drzew prowadzié poza okresem legowym plakow, 1. poza okresem od |
marca do 31 lipea,

25 MNa odecinku | Kleosin” wody deszczowe nalezy odprowadzac do odbiornikéw po
podezyszezeniu w osadnikach zlokalizowanych przy wpustach deszczowych kanalizacji
oraz w zespolach wrzgdzen podezyszezajacveh (separator substanc)i ropopochodnych z
osadnikiem),

26, Przed wprowadzeniem sciekow deszczowych do ciekow, rowow i do ziemi nalezy je
podezyiciéc w zespolach urzadzen podezyszezajgeych, skiadajgevch sig z osadnika
zawiesiny mineralne] oraz separatora substancyi ropopochodnych.

3. Wymagania dotyczace ochrony frodowiska konieczne do wwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej:

1. Zaprojektowad ekrany akustyczne w nizej podanej lokalizacji o nastepujacych parametrach
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Odcinek _Bi K

Nazwa, lokalizacja, rodzaj ekrann | Dlugosié
EKA 1 - strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej Ciotkowskiego skrzyzowanie 0+034 - 0+079
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=3m 40
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H= 2 m 5
[ EKA 2 - strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej Ciolkowskiego skrzyzowanie 0+102,5-0+165.5

Ekrany akustyczne odbijajgce wys. H= 3 m 8.5
Ekrany akustycezne odbijajace wys. H=4 m 41,5
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=5m 13

EKA 2A - strona lewa
km roboczy wg osi jezdni lewej Nowowarszawska skrzyzowanie 0+147.5-0+051

Ekrany akustvczne odbijajgce wys, H=3m 15,5
Ekrany akustyczne odbijajgee wys, H= 4 m 51,5
Ekrany akustyezne odbijajace wys. H=4.5 m ¥
. Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=5m 20,5

EKA 3 - strona lewa
km roboczy wg 0si jezdni lewej Ciotkowskiego skrzyzowanie 0+116-0+146
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H= 3 m 21
Ekrany akustycene odbijajace wys. H= 3 m o
EKA 3A - strona lewa
km roboczy wg osi jezdni lewej Nowowarszawska skreyiowanie 0+234-04392

Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=2 m 17
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=3m T6,5
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H= 4 m 4
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H= 5 m 60,5

EKA 4 - strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej Nowowarszawska skrzyzowanie 0+087.5-0+117

Ekrany akustyczne odbijajgce wys. H=2Zm 29.5
EKA 5 - strona prawa
km roboczy we osi jezdni prawej Ciolkowskiego trasa 0+026.5-0+301.5
Ekrany akustyczne pochlaniajgce wys, H= S m £25
Ekramy akustyczne pochlaniajgce wys. H=5.5m 53,5
Ekrany akustyvczne pochtaniajgee wys. H=6 m 139
5
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EKA 6 - strona lewa -
km roboczy wg osi jezdni prawej Wiadukt 0+015-0+110
Ekrany akustyczne pochlaniajace wys. H= 7T m l 94
EKA 7 - strona lewa
km roboczy wg osi jezdni prawej Wiadukt 0+105-0+140
Ekrany akustyczne pochianiajace wys. H=7m | 40
EKA 8 - strona lewa
ki roboczy wg osi jezdni prawej Wiaduki 0+142+170
Ekrany akustyczne pochlaniajace wys, H=Tm | 36

Odeinek . Kleosin”

Mazwa, lokalizacja, rodzaj ekranu Mugoid

EKA 1- strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej 0+088 - (4279
Ekrany akustycrne odbijajgce wys. H=2m 116

Ekrany akustyczne odbijajgce wys. H=3m 76

EKA 1 - strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej 0+511 - 1+027

Ekrany akustyczne odbijajgce wys. H=3 m T2
Ekrany akustyczne adbijajacy wys, H= 4 m 428
Ekrany akustyczne obustronnie pochlaniajace wys. H=5m 16

EKA 3 - strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej 1+018 - 14042
Ekrany akustyczne pochfaniajace wys. H=5 m 9

Ekrany akustyczne odbijajace wys. H= 5 m 18
EKA 4 - strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej 1+050 - 1+120
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H= 5 m T7.5

EKA 5 - strona prawa

km roboczy wg osi jezdni prawej 1+115 - 1+154

Ekrany akustyczne cbustronnie pochfaniajgce wys. H= 5 m 8
Ekrany akustyczne pochlaniajgoe wys. H=5m 20
Ekrany akustyczne adbijajace wys H=4m 12

EKA 6 - strona prawa
km roboczy wg osi jezdni prawej 14213 - 1+578
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Ekranv akustyczne odbijajgee wys, H=4m [3
Ekrany akustycene pochlaniajgee wys, H= 5 m 44
Ekrany akustyczne pochlaniajace wys. H=4 m 12
Ekrany akustyczne pochlaniajace wys. H=3 m 44
Ekrany akustyczne pochlaniajace wys. H=4 m 128
Ekrany akustyczne pochlaniajgee wys, H= 3 m 121
EKA 7 - siroma lewa
km roboczy wg osi jezdni lewej 1+234 - 1+314
Ekrany akustyczne pochianiajgee wys, H=3m ]
Ekrany akustyczne pochianiajace wys. H= 4 m 8
Ekrany akustyczne pochlaniajace wys. H=45m 8
Ekrany akustyczne pochlanajgoe wys. H=5m 56
EKA & - strona lewa
km roboczy wg osi jezdni prawej 1+663 - 1+697
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=4 m 22
Ekrany akustyczne odbijajgce wys. H=4,5m 4
Ekrany akustyczne odbijajgce wys. H= 5 m 12
EKA 9 - strona lewa
km roboczy wg osi jezdni prawej 14706 - 14756
Ekrany akustyczne odbijajgee wys, H=4 m 51
EKA 10 - strona prawa
km roboczy we osi jezdni prawej 1+875 - 1+927
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=2 m 25
o Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=3 m 5.5
Ekrany akustyczne pochlaniajgee wys, H= 3 m 14
Ekrany akustyczne pochianiajace wys. H= 4 m 11,5
EKA 11 - strona lewa
km roboczy wg osi jezdni prawej 1+875 - 1+931
Ekrany akustyczne odbijajace wys. H=2 m 56

T

Pod mostem na rzece Horodnianka zaprojekiowad tzw. suchy pas szerokodei 0.5 m w celu
umoiliwienia przejicia plazom i matym ssakom, natomiast pod jezdnig ul. Ciolkowskiego w
km ok. 0+860 wykonac przejscie dla plazow w postaci przepustu betonowege o Srednicy

B0 mim,

Ma odeinku . Ciotkowskiego™ zaprojektowaé  zbiornik chlonno-odparowujacy przy

wiadukecie kolejowym (ul. Wiadukt),

Ma odeinek , Kleosin™ zaprojekiowaé zhiomik chlonno-adparowujaey na terenach lesnyeh,

po wschodnie) stronie drogi, w rejonie km 5+787 - 5+827.
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4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w
odniesieniu do przedsiewzigd zaliczanych do zakladdéw stwarzajacych
zagrokenie wystapienia powainych awarii.

Przedsigwzigcie nie zalicra sig do zakltadow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powainych awar preemystowych,

5 Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na
frodowisko w odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie dotyczgee transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

Przedsiewzigcie nie bedzie oddzialywalo transgranicznie na srodowisko.

II. Przedsigwzigcic moiZna zrealizowa¢ pod warunkiem zapobiegania,
ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsi¢gwzigecia na
srodowisko.

. Obowigzek zapobicgania 1 ograniczania oddziahrwania przedsigwziccia na srodowisko
naledy rrealizowad poprzes rastosowanie roxwigean chronigoych wekazanych w ninigjsze)
decyzji

2. MNa etapie eksploatacji projektowanego odcinka drogi wojewodzkie] naledy prowadzic
okresowe pomiary hatasu w srodowisku co pied lat w okresie wykonyvwania generalneso
pomiare ruchu,

3. Dwa razy w rokue (wiosna, jesien) dokonywad przegladow urzgdzen oczyszezajaeych wody
opadowe.

I1l. Koniecznos¢ utworzenia obszaru ograniczonego uiytkowania.

Ma tym etapie postgpowania nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uZvtkowania.
Koniecznose taka moze wynikad z analizy porealizacyjne]

IV.Nie ustala sie obowiazkn przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
na Srodowiske w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

V. Ustala si¢ obowigzek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Malezy przeprowadzic analize porealizacying poziomu halasu po oddaniu drogi do
uzytkowania.

Analizg porealizacyjng sporzadzic po wplywie roku od dnia oddania przedsigwzigeia do
wiytkowania i najpoiniej w terminie 18 miesiecy od dnia oddania przedsigwzigcia do wiytkowania
preediozyé ja Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, W ramach analizy
nalezy:

»  Wykonac pomiary poziomu hatasy wedlug metod okreslonveh w przepizach szezegolnvch

ze specjalnym wwzglednieniem obszardw zabudowy mieszkaniowe)
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s  Przeprowadzi¢ badania ilosci i jakosci wod opadowych i roztopowych, okreslajac w nich:
zawiesing ogolng | weglowodory ropopochodne oraz natgienie przephywu. Przedmiotowe
pomiagry nalezy przeprowsdzié bezpodrednio prred wylotem oczyszczonych wod
opadowych do odbiornika

V1. Zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. L. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) niniejszej decyzji
nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnodei.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2010 r. Podlaski Zarzad Drog Wojewadzkich w Biatymstoku wystapil
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowyeh uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pt. Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewddzkie] nr 678 wraz z drogowymi obiektami inkynierskimi na odeinku Bialystok-Kleosin™,
zalgczajac kare informacyjng przedsigwziecia, wypis z ewidencji gruntow wraz z wykazem stron
postepowania, poswiaderona przez wlasciwy organ kopig map ewidencyjnych z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek oraz obszaru najblizszego sasiedztwa wraz
2 wersja elekironiczng.

Jednoczesnie inwestor wystapil o nadanie decyzji srodowiskowej rygoru natychmiastowe)
wykonalnosci  w trybie art. 108 Kpa ze wegledu na to, ze obecnie droga wojewodzka 678 na
odeinku Biatystok-Kleosin jest w zlym stanie technicznym co stwarza zagrozenie fycia i zdrowia
uzytkownikow ruchu jak i negatywnie wplynie na komfort #ycia okolicznych mieszkafcow.

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne nalezy do I grupy przedsiewzigd wymienionych
w § 3 ust. | pkt 56 rozporzgdzenia Rady Ministrow £ dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodeajow precdsigwziee moggeyeh znacegeo oddzialywad na érodowisko oraz szezegdlowych
uwarunkowan zwigzanych 2 kwalifikowaniem przedsigwzigeia do  sporzadzenia  raportu
o oddzialvwaniu na srodowisko (Dz. U Nr 257, poz. 2573 ze zm.) dla ktdrych sporzgdzenie raportu
moze byé wymagane. W zwigzku z tym, iz ww. inwestycja bedzie realizowana w czgéci na terenie
zamknigtym, zmodnie 2 art. 75 ust. 6 uwstawy =z dnia 3 pagdziernika 2008 r
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jemo ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na drodowiske (Dz Uz 2008 r. Nr 199, poz. 1227
ze zm.) organem wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla calego
przedsiewzigcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z informacjg wnioskodawey przedsigwzigcie bedzie dofinansowane ze srodkdw
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego.

W dniu 18 stycznia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, po
przeanalizowaniu wniosku, wszczal postgpowanie 1 wystapil do Pamstwowego Powiatowego
Inspekiora Sanitamego w Biatymstoku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziabywania na srodowisko | o ewentualne okredlenie zakresu raportu dla ww. przedsigwzigeia.
Jednoczesnie podal ten fakt do publicenej wiadomosci poprzez obwieszczenie z dnia 18 stycznia
2010 r znak: RDOS-20-WOOS-11-66131-2/10/p]  informujge o wszczeciu  postepowania
i wystapieniu do Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Bialymstoku o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Ma tablicy omloszer Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w  Biatymstoku
obwieszczenie bylo wywieszone w terminie od 18 stycznia 2010 r. do dnia 2 lutego 2010 r, na
tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Bialymstoku wisialo w okresie od 21 stycznia 2000 r. do 4
lutego 2010 ¢, na tablicy Urzedu Gminy Juchnowiec Kodcielny w okresie od 21 stycznia 2010 r. do

a
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3 lutego 2010 r, na tablicy ogloszen Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich oraz na trasie -
przebiegu przedsiewzigcia w okresie od dnia 21 stycznia do 5 lutego 2010r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymstoku  w opinii sanitarnej nr
25/NZ2010 2 dnia 27 stycznia 2010, znak: NZ-824-17/10 stwierdzit obowigzek przeprowadzenia
peeny oddziabywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia i okreslit wykonanie raportu o
oddziatywaniu przedsigwzigeia na srodowisko w pelnym zakresie, ze szezegdlnym uwzglednieniem
oddziatywania na #ycie i zdrowie ludzi. Swoje rozstrzygniecie uzasadnil tym, #e realizacja
przedsiewzigcia wymagaé bedzie wykonania szeregu prac przvgotowawczych oraz budowlanych
zwigzanych z wiyciem ciezkiego spreetn. W wyniku tych prac, na odeinkach tego wymagajacych
zostarg wykarczowane krzewy i drzewa. W wyniku realizacji preedsipwziecia wystapi emisja
halasu, pyhu, spalin pochodzacych z silnikéw maszyn i Srodkdw transportu, a takize substanci
odorowyeh, ktorych emisja zwigzana jest z ukladaniem mas bitumicznych oraz drgan w zasiggu
ktarych moga znalezé sie budynki mieszkalne.

Biorac pod uwage opinig Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku,
wielkosé i charakter inwestyveji realizowanej na obszarach o znaczne] pestoéci zaludnienia,
na ktorych mogg zostac przekroczone dopuszczalne normy halasu, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku postanowieniem z dnia 3 lutego 2010 r. znak: RDOS-20-WOOS-I1-
66131-2/10pl  nalozyl na inwestora obowigzek  opracowania  raportu o oddzabywaniu
na srodowisko wnioskowanego przedsigwzigcia w pelnym zakresie tj. zgodnie 2 art. 66 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa  w ochronie édrodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U, z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
o w/w postanowieniu poinformowal obwieszczeniem z dnia 3 lutego 2010 r. znak: RDOS-20-
WOOS-11-66131-2/10/pl.

Ma tablicy oglosren Regionalnej Dyrekeji Ochrony  Srodowisks w Bishymstoko
obwieszczenie bylo wywieszone w terminie od 3 lutego 2010 r. do 18 lutego 20101, na tablicy
ogtoszen Urzedu Miejskiego w Bialymstoku wisialo w okresie od 5 lutego 20010 r. do 19 lutego
2010 1, na tablicy ogloszen Urzeduy Gminy Juchnowiec Koscielny w okresie od 9 lutego 2010 r. do
22 lutego 2010 r, na tablicy ogloszen Podlaskiego Zarzpdu Drdg Wojewdodezkich oraz na irasie
przebiegu przedsigwziecia w okresie od dnia 2 lutego do dnia 23 lutego 20010r,

W dniu 4 sierpnia 2010r. inwestor (pismo z dnia 4 lipca 2010r. znak: 678/3. WBIiD 2201-
16/10)  przediozyl Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony  Srodowiska  w  Bialymstoku
trzy egzemplarze raportu o oddziatywaniv ww.,  przedsigwzigcia na  Srodowisko  wraz
z zatgcznikami oraz wersjg elektroniczng,

Po szezegolowej analizie przedlozonego raporu o oddzrialywaniu  przedmiotowego
przedsigwzigcia na srodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku pismem
RDOS-20-WOOS-11-66131-2/100pl z dnia 12 sierpmia 2010 r. wezwal inwestora de uzupelnienia
brakow w raporcie.

Po uzupelnieniu przez inwestora brakéw w dniu & wrzesnia 2010 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bialymstoku zgodnie 2 art. 79 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko poinformowal o przvstapieniv do przeprowadzania oceny dla
przedmiotowego preedsigwzigcia oraz o wystapieniu o opinie w sprawie uzgodnienia raporiu o
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku, poprzez obwieszczenie z dnia
6 wrzeinia 2010 r. znak RDOS-20-WOOS-1-66131-2/10¢pl  informujac  jednoczesnie
spoleczenstwo o mozliwosci zapoznania sig z raportem oraz jego streszczeniem oraz o mozliwosc
sktadania do organu uwag | wnioskdw w terminie 21 dni od daty dorgezenia w trybie art. 49 Kpa

10

23 Za zgodnosc z oryginatem

Mariusz Stepniak creative minds safe hands



WYG International

part of the WYG group

* Ma tablicy ogloszen Regionalne] Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bialymstoku obwieszczenie to
bylo wywieszone w terminie od dnia & wrzesnia 2010 r. do 30 wrzednia 2010 r, a na tablicy
ogloszei Urzedu Migjskiego w Bialymstoku bylo wywieszone w dniach od 16 wrzesnia 2010 v, do
7 pazdziernika 2010 r., na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Juchnowiec Kodcielny w okresie od 21
wrzegnia 2010 r. do 12 paidziernika 2010 r. oraz na tablicy ogloszen Podlaskiego Zarzadu Drog
Wojewdddzkich oraz na trasie przebiegu przedsigwzigeia w okresie od dnia 16 wrzesnia do dnia 8
pazdaiernika 2010r.

W trakeie prowad nia z udzialem spoleczenstwa ni
shargi i uwagi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialymsioku w opinii sanitamej nr
J2LNZND z dnia 28 wrzesnia 2010 r, znak: NZ-8240-31/09 pozytywnie zaopiniowal ww.
przedsiewziecie, okredlajac nastepujgce warunki realizacji przedsigwziecia - w celu ograniczenia
ucigzliwodci zwiazanej z hatasem, w przypadku prowadzania prac na terenach w poblizu zabudowy
mieszkanicwej, prace takie nalery ograniczyc do pory dziennegj ( 6™ do 22 ™y, maszyny budowlane
zgodnie z dokumentacjy techniczno-ruchows winny byé wyposazone w ostony akustyczne, sprawne
uktady wydechowe oraz sprawne elementy amortyzujgee drgania; stosowaé materialy i wyroby
budowlane posiadajace dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do powszechnego stosowania
i obrotu; plac skladowy i baze sprzetows zlokalizowac poza najblizszq zabudowa mieszkaniows,
magazynowad wytworzone odpady w migjscach do tego wyznaczonych wylgcznie w obrebie pasa
drogowego, selektywnie zbierac | magazynowac odpady nicbezpieczne w szczelnych pojemnikach;
masy bitumiczne transportowad samochodami, w ktoryeh skrzynia ladunkowa wyposazona bedzie
w oponcze ograniczajacg emisjg opardw asfaltdw, transportowaé materialy pylace samochodami,
ktorych  skrzynia  fadunkowa wyposazona zostanie w  Oponcze ograniczajacy  pylenie
transportowanego  materialy;  stosowad  gotowe mieszanki do  podbudowy  wytwarzane
w wytworniach pora miejscem inwestycji, stosowaé materialy sypkie o odpowiedniej wilgotnosci,
w preypadku jezeli materialy sypkie beda charakieryzowad sig niska wilgotnoscia, w celu
ograniczenia pylenia podczas przesypu proponuje sig zragzanie; utrzymywac drogi dojazdowe
w odpowiednim stanie czystosci, nie stwarzajacym moiliwoscl nadmiernego pylenia, wyltgczad
silniki pojazdow samochodowych oraz maszyn roboczych w trakeie przerw w pracy; ragjonalnie
gospodarowad masami bitumicznymi; w celu ograniczenia ponadnormatywnego halasu zastosowaé
nowoczesng konstrukcje nawierzchni (warstwe scieralna z betornu asfaltowego lub mieszanki
mastykowo-grysowe), zastosowac ograniczemie predkosci michu w  miejscach  zabudowy
mieszkaniowej, zastosowad rozwigzania konstrukeyjne pozwalajace na poprawe phmnosci ruchu,
zmieszenie czestoscl hamowan oraz kolizyjnosci odcinka; przeprowadzic analize porealizacying
poziomu halasu po oddaniu drogi do usytkowania, w migjscach przekroczen dopuszezalnych
poziomow zastosowad zabezpiecrenia przeciwakustyczne. Przedmiotowe zalecenia zosialy zawarte
w sentencii niniejsze) decyzji w warunkach realizacji preedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku przed wydaniem niniejszej
decyzji wypelniajgc wymog art. 10 § 1 Kpa obwieszczeniem z dnia 29 wrzesnia 2010 r. znak:
RDOS-20-WOOS-11-6613 1-2/10/pl powiadomil strony postepowania o zebraniu petnego materiatu
dowodowerzo w preedmiotowe] sprawie jednoczesnie informujgc o modliwodci zapoznania sig
z caloiciy zebranego w sprawie materizhy dowodowego, w fym Ze sireszcieniem raporiu
o oddziatywaniu na srodowiske dla wnioskowanego przedsigwzigcia oraz o mozliwosci skiadania
ewentualnych uwag i wnioskow w terminie 14 dni od daty dorgczenia obwieszczenia w trybie
art. 49 Kpa.

Stron

. Obwieszezenie to bylo wywieszone: na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku od dnia 29 wrzesnia do 19 pazdziernika 2010 r., natomiast na tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Bialymstoku od dnia 29 wrzesnia 2010r. do 13 pazdziernika 2010,
Urzedu Gminy Juchnowiec Kodcielny od dnia | pazdziernika 20107 do dnia 15 paddziernika 20007,

1
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JPodlaskiego Zarzadu Drdg Wojewddzkich w od dnia 30 wrzednia 2010 r. do dnia 15 pazdziernika :
20110r.

Przediozone przez inwestora dokumenty wraz z  Raportem o oddszialywaniu na
srodowisko” stanowily podstawe do analizy i oceny wphywu planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko | wypracowania stanowiska w przedmiotowe) sprawie,

Zakres planowanego przedsigwziecia obejmuje preebudows drogi wojewodzkie] nr 678
w ciggu ulic: K Ciotkowskiego — Wiadukt - Zambrowska — Mazowiecka na odeinku ok, 7 km (od
km ok. 04000 do km ok 7+147 ) wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, Przebudowa dotyezy
rowniez wlotdw drog poprzecznych oraz miejse dostepu do drogi wojewaodzkiej.

Zakres planowaneg przebudowy me obggme odeinka o diugoscr ok, 230 m, wadluz ul.
Wiadukr, zaczynajgc od ronda 10 Pulku Ulanéw Litewskich.

Przedmiotowy odeinek drogi DW 678 od km 0+000 do km 74147 {dl, ok. 7 kin) podzielono
na dwa odeinki:
o Ciotkowskiego” — od km ok, 0+000 do km ok, 5+187 (ul. Ciolkowskiego, ul. Wiadukt)
¢ Kleosin™ - od km ok. 5+187 do km ok. 7+147 {ul. Zambrowska, ul, Mazowiecka)

Organ prowadzac postgpowanie administracyjine w przedmiotowej sprawie, po wnikliwej
analizie zgromadzonych dokumentdw stwierdzil, #e preedmiotowe preedsiewziecie zlokalizowane
jest poza  obsezarami NATURA 2000, Wajblizey imwestycji zlokalizowane s3 obszary Puszcza
Knyszynska PLE 200003- obszar zlokalizowany okolo 6.5 km na wschéd od teremu planowanej
inwestycji, - Bagienna Dolina Narwi PLB 200001 obszar zlokalizowany okolo 2,5 km na zachad od
terenu planowane] inwestycii. W odleglosci ok, 9.5 km na zachod od planowane] inwestyeji
zlokalizowany jest Specjalny Obszar Ochrony Narwianskie Bagno PLH 200002,

MNa terenie objetym zakresem wniosku nie wystepuja obszary chronione regulowane ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody tj. parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty
preyrody, pomniki przyrody, uzviki ekologiczne.

Przedsiowzigeie  jest zlokahzowane poza obszarem Matera 20000 MNajblize) inwestveji
zlokalizowane s obszary Puszeza Knyszynska PLB 200003- obszar zlokalizowany okolo 6.5 km
na wichod od terenu planowanej inwestyeji, - Bagienna Doling Narwi PLB 200001 obszar
zlokalizowany okolo 8.5 km na zachdd od terenu planowanej inwestyeji, W odleglodci ok, 9.5 km
na zachdod od planowane) inwestycii zlokalizowany jest Specjalny Obszar Ochrony MNarwianskie
Bagno PLH 200002

Ma trasie preebiegu preedsigwziecia nie wystgpuja stanowiska archeologiczne.

W ocenie organu biorge pod wwage znaceng odlegtoid od wyze] wymienionveh obszarow
oraz zakres i skalg przedsigwzigcia ustalono, iz nie bedzie ono negatywnie oddziahywad
na te obszary, w odniesieniu do gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
preyrodmiczych obetych ochrona. Preedsigwzigeie nie wphynie na integralnosc 1 spojnosc obszarow
sieci Matura 2000,

W przedmiotowym preypadku nie zachodzg szcregdlowe uwarunkowama okreslone w art
63 ust. 1 ustawy. Preedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagajaeych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin | zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong. w tym obszarach sieci Matura 2000,

W celu weryfikac)i zaprojektowanych zalozen 1 okreslenia rzeczywiste] skutecznosci
zastosowanych rozwigzan chronigcych drodowisko  stwierdzono  obowigzek  monitorowania
oddziatywan przedsigwzigcia w trakcie jego eksploatacii oraz sporzadzenia analizy porealizacyjnej
z zakresu ochrony przed hatasem terenow zabudowy mieszkaniowe;.
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- Ma obecnym etapie postgpowania nie stwierdzono koniecznosci utworzenia obszaru
opraniczonego urytkowania Analize porealizacyjng nalety wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wwzeledniajac wyniki monitoringu, z ktére] wnioski beda stanowily podstawe do
ewentualnego uiworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, jezeli okaze sig, #¢ pomimo
zastosowania dostepnych rozwigzan nie uzyskano zmmnigjszenia poziomu hatasu do poziomu
dopuszczalnych norm.

W ocenie organu, na podstawie materialu dowodowego przedlozonego przez inwestora
i zgromadzonege w trakeie prowadzomego postepowania wo sprawie  wydania  decyzji
o smdowiskowych  uwarunkowaniach  dla ww.  przedsigwzigoia,  zachodzi  obowigzek
przeprowadzenia ponowne] oceny na etapie zezwolenia na realizacje inwesiycji drogowej.
W zebranym materiale dowodowym wskazano na konkretne rozwigzania | wyznaczono lokalizacje
urzadzen chronigeych érodowisko (separatory, osadmiki, zbiomiki chlonno-odparowujgee oraz
ekrany akustyczne),

Niniejsze| decyzji w trybie art. 108 Kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci ze
wzgledu na wazny interes spoleczny polegajacy na potrzebie niezwlocznego rozwigzania problemu
komunikacji w tym rejonie miasta | wazny interes strony, ktora stara sig o dofinansowanie
inwestycji ze érodkow unijnych. Madanie rygoru natychmiastowe] wykonalnodci pozwoli
inwestorowi w terminie zloivé wniosek o dofinansowanie | uzyskaé decyzje zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej

Przedsigwziecie, w mysl obowiazujgcych przepisow nie stanowi zaktadu o zwigkszonym
ryzyku oraz  zakladu o dugym ryzyku wystapienia  powaing] awarii  przemyslowej
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sig w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do
zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryvzyku wystapienia powaine awarii
preemystowe) (De U ¢ 2002r, nr 58 poz, 535).

Nie stwierdzono moeliwosc transgranicznego oddziabywania przedsigwzigcia,

Realizacja przedsigwziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony srodowiska zawartyvch
w obowiazujacyeh przepisach, jesli spelnione beda warunki okreslone w niniejszej decyzji.

Biorac pod uwage powyisze oraz majgc na wzgledzie spelnienie wymogiw w zakresie
ochrony frodowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgeza sig do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art, 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziabywania na srodowiske (De, U, Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wniosek powinien byc zlozony
ni¢ podnig), niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
wwarunkowaniach siala sie ostateczna.

Dane o niniejszej decyzji zostana whaczone do publiczaie dostgpnego wykazu danych
o dokumentach zawierajgoych informacje o drodowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2
pkt 9 ustawy z dnia 3 pagdriernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. L. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ),

lednostki budzetowe zwolnione s od oplaty skarbowej - podstawa prawna art. 7 ust. 2

13
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ustawy z dnia 16 listopada 2006 r, o optacie skarbowej (Dz, L. Nr 225, poz. 1635),

] Od ninigjszej decyzji sluty stronom odwolanie do Generalnege Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za poSrednictwem sabathego-Dyrekiora Ochrony Srodowiska
w Bialymstoku w terminie 14 dni od dnia jej do e o)

iki;
I. Chamaktcryvstyka przedsigwzigoia

Crravinmg:
I. Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biahstok
PKP 5 A ol Szezcglivicka 62, 00-973 Warszawa
Prezvdent Miasta Bialegostoko
Wit Gminy Juchnowiee Kodcielny
pozostale strony w trybie ant. 49 Kpa
af.

R

Do wiadomosci

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dialvmstoku
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- AN

O ALMA Y REKCIA

CCHRONY SRODOWISKA

w Bialjnuﬁ’tﬂku

ul, Dlidy Fabrycame 23

15-554 Bialystok Charakterystyka przedsigwzigcia

Lalgcznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku
znak RDOS-20-WOOS-11-66131-2/10/pl z dnia 28 paidziernika 2010r.

Fakres planowanego przedsigwziecia obeimuje praebudowe drog wojewodzkiej nr
678 w cingu ulic; K. Ciotkowskiego — Wiadukt — Zambrowska — Mazowiecka na odcinke ok
7 km (od km ok 0+000 do km ok 7147 ) wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi.
Przebudowa dotyezy rowniez wlotdw drdg poprzeczavch oraz miejsc dostepu do drogi
wojewnodzkie).
Dizatka stanowigea teren zamknigty to dziatka o nr geodezyjnym 29 obreb Krywlany .

Przedmiotowy odcinek drogi DW 678 od km 04000 do km 7+147 (di. ok, 7 km)
podzielono na dwa odcinki:
¢« Ciolkowskiego™ — od km ok, 0+000 do km ok. 5+187
o  Kleosin®™ — od km ok, 54187 do km ok, 7+147

Przebudowa drogi wojewddzkiej Mr 678 na edcinku , Ciotkowskiego' obejmuje :

*  budowe ul. K Ciolkowskiego, ul. Wiadukt, wraz z budowg 1 rozbudows niezbednej
infrastruktury,
dostosowanie parametrow geometrycznych drogi do klasy technicznej GP,
dostosowanie drogi do preekroju ulicznego dwujezdniowego 2/2,
dostosowanie istnigjace) konstrukeji nawierzehni do obeigzenia osi 115 kN oraz
kategorii ruchu KRS,
poszerzenie |ezdn do szerokosci 7,0 m,
przebudowe skrzyiowan,
budowe przediuzenia ul. Slawinskiego z wigczeniem do ul. K. Ciolkowskiego,
adaptacje odeinka ul. Kawaleryjskiej od ul. Slawinskiego do ul. Cictkowskiego na
parking dla samochodow osobowych,
budowg ciggow pieszo-rowerowych,
przebudowe chodnikow,
+ budowg dwoch zatok do wazenia | kontroli pojazdow wraz z 2 migjscami
postojowymi dla Inspekeli Transportu Drogowego @ Polich w rejonie pomigdzy ul.
Wiosenna, a ul. Michatowskiego,
budowe i preebudowe zatok autobusowych,
budowe i przebudowe wiaduktu nad linig kolejowa PKP,
praebudows badz likwidacje praepustow,
poprawe systemu odwodnienia drogi poprzez budows kanalizacji deszczowe],
wycinkg drzewostanu kolidujacego z prowadzeniem robot drogowych i mogacego
spowodowac zagrozenie bezpicczenstwa ruchu,
* crefciowy przebudows linii odwietleniowe, lini telefoniczne, linii energetyczne|
i porostatego kolidujacego uzbrojenia,
+ wykonanie nowej organizacji ruchu, a co za tym idzie oznakowania poziomego
i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu,
przebudowe kolidujacych sieci gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnveh,
budowe kanalizacji sanitarnej | magistrali wodociagowej,
budowe zhiormika chlonno — adparowujacego,

* & @ @
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budowe shiornika retencyjnego,

budowe kanatu technologicznego,

budowe linii odwietleniowej i linii energetyczne),
prezebudowe sieci cieplne) preizolowane),

Przebudowa drogi wojewddzkie] Nr 678 na odeinku  Kleesin” obejmuje :

dostosowanie parametrow geometrycznych drogi do klasy technicznej G,

poszerzenie jezdm do seerokosci 7,0 — 8,0 m w zaleinosci od odeinka drogi,
dostosowanie istnigjace] konstrukcji nawierzchni do obcigzenia osi 115 kN oraz do
kategoni ruchu KRS,

przebudowe skreyibowan,

budowe drogi serwisowe] — o szerokosci 5,5 m strona prawa, od ul. Tarasiuka do ul.
Baczynskiego; o szerokosci 5.0 m od ul. Baczynskiezo do wysokosci ul. Jodbowe),
budowe sciezki rowerowe] o szerokosci 2.0 m, strona prawa (od skrzvzowania z ul
Tarasiuka do wysokosc ul. Jodlowej),

¢ budowe ciaggow pieszo-rowerowych,

s preebudowe chodnikow,

¢ budowe i preebudowe zatok autobusowych,

* budowe migjsc postojowych,

¢ budowe zatoki do kontroli 1 wazema pojazdow cigzarowvch, po potudniowe) stronie
ul. Zambrowskiej, na wysokodel ul, Staffa,

+ budowe nowego mostu i kladki dla pieszych na rzece Horodniance we wsi
Horodniany w km okolo 7+043,

#  likwidagje przepustow,

« poprawe systemu odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej,

+ wycinkg drzewostanu kolidujgcege z prowadzeniem robol drogowych | mogacesa
spowodowad zagrozenie bezpieczenstwa ruchu,

+  czefciowy przebudows linii oswietleniowej, linii telefoniczne), linii energetyczne]
i pozostatego kolidujacego uzbrojenia,

+ wykonanie nowej organizacji ruchu, a co za tym idzie oznakowania poziomego
i pionowego oraz elementdw bezpieczefstwa ruchu,

« przebudowe kolidujacych siecl gazowych, wodaciggowych, kanalizacyjnych,

+  budowe zbiornika chionno — odparowujgcego,

+  budowe linii oswietleniowe;,
Ma omawianym odcinku drogi wojewodzkiej nr 678 modernizowane beda nastepujace

skrzyzowania:

»  skrzyrowanie z drogg krajowa nr 19 (ul, Nowowarszawska),

» skrzyrowanie z droga powiatows nr 2223B (ul. Wiosenng) i droga powialows nr
14938 (droga do Olmont),

# nowe skrzyzowanie ul. Slawinskiego (droga wewnetrzna) z droga wojewodzka nr 678
(ul. Ciolkowskiego),

» skrzyzowanie drogi gminnej nr 1001498 {ul. Kawaleryjskiej) z ul. Slawinskiego,

# skrzyzowanie z drogq gminng nr 1067818 (ul. Tarasiuka),

# skrzyzowanie z drogg gminng nr 1068158 (ul. Baczynskiego) i drogg gminng nr
106786B (ul. Ledna),

# skrzyzowanie z drogg powiatows nr 15498,

~EGIONALNY DYREKTOR
ACHRONY SRODOWISKA
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6. Kopie warunkow technicznych i uzgodnien

Uzgodnienia i opinie - Sieci gazowe
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Uiica: Ciolkowskisgn, Srawiniskisgs
Odenek: A-3 C-D E-F G—H I-JK-L E-MHN-P-R 5-T v wafycanha
grafizznego
Jecrostka eksploatujama: MSG 35 7 a0 Dot Zakiad Gazownicey Blaivstok
Rejan Custrybuc Gaza Biakstok
Adras. 15-138 Biaryatok. ul. Lazisze 8

iil. PARAMETRY TECHNICZNE QBIEKTU DOCELOWESGD:

- cignigmie robocre (7 00-400 kFa
magsyinaine cisnien.s robocze (ROF: GO0 «Fa

rlaza loxal zacji gezooigpu cierwsza

- gazocias:
q 125 materigh PR -7 25w odzingk tnie soy. A - B - ¥ owag na fniane lokalizac i xasa
m2onl haleZy istrie/acy gazociag presudowal aa;
fiFh materat PEIGE BORI7 & cecines docelowy.
Shonz Tz
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matenat stal L- 24 m

maienat FE° 00 SOR17.6

matedal szl L= 308 m

matanal PE100S0DA17.6

rmaedas stal L= 1%70m

materia: PL1L0 S0ORAT.6

F-36.05.00 01 &2

cdcine< istniesmacy ©— D - 2 wwvagi na Zaprojaktowanie
dragiego pasa jezdni na istnseacym gaznoreau nalody
preediuzyc rure sslorows lob preebudaweas gar criado
0 Sredricy rownowazne] woiLrze cstunowe) .

odcnek docelawy

adcines istniejacy: = - F - nalezy zimienic lokalizacjg casa
lub prretudowad gazacigy o Sredricy rdwnowang w rurze
DEDnDEE]| ra:

poicrek docelawy,

adeina's isthigiacy: G — H -z Lwagi na zaprojekisvanie
drugrego pasa jezdni na istnigjgoyn gazoocagu Nalezy Tmienid
lokaiizace pasa jezdri wb przebdSowad gazatiag na;

zdeinek docslowy,

W zakresis Dpracowa e naledy unralednic:

- likwicacie previacza ONZT PR da sudynan rr ity — rapraekizwaneqs ¢o wyburzea,

- prze-gczznie preylacza DRa0 TE  (budynek ti-my BIATEL 3.4 — z jedroczesnwin mantaizem ury

ochrorne] pod wrojskicwansy jezdnia wesz z odpudows armatury zaporowe] DMN3Z poca pasern

coojekiowane] jszdn .

- prEEgezen:s gazociggu DM205 staicwego drasa gazatiagu - pr2echooz: pizez ogrocki dziackowe )

wraz 2 odbudaveg armalury zagorowe) poza pas oropsiowate) jazdni

LAED malerial atel 1= SPE M

730

matzral PE1CD SDRA7T.E

Sednnak izltna@ny 1 —J - Lwagi na mapenjastoedns
grugeo pask jezdn naistnejaoeym gazoc a0u A3'ssy 2mienis
Iokalizacre pasa jezdni b ozckbutowal garccigyg ra:

cdainek docalowy.

Sl 225
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a 140
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matzrat FF L= Z4m

Mmaterat FEO0Z0RI1T A

mataral. stal L- 55

Maiat FEOG2DR1T.G

F-0G.25.00.01 .02

cdeinzd igthiciacy. - L - 2 uwag n® 2aprejekicwane
drugiegae sasa jerdm nalesy przodhizys stalowa rurs oo onng
lab presbudowad fa gancoEy & Srodnicy FéWnownZzne] W rirge
Ostonowe] |

odeingk dosel mvy

cdcinak istniejacy S — M - I wwagi na zmiang vpozcbl
zagqospodarowania skrzyrowana | pogze-zenie pasa sz
NASEy preedlzyd rure ecironag pod jeccnia a w pordataks)
cZedul tago cocinka Imicnic losalizaciy pasa jerdn kam

istric 2oy pazecig] prrebadowac na

odcinek doceiowy {z jednoczesrym montazem rury ochnonne:

na garnsigqu pod jozdvad

W zakresie oocacowania nalesy uwegled s przsigezenia do przebudowansgo gazociaou previacza

D840 stalowego zasilzjgeego budvrak ac 83 pray wl. Mowowaraeawskio).

- ndn 2

rie robocze JCF: G- 20 kPa

- maksyrmalne cifnienia rebocze (MOFL 13 kPa

- klasa lzhalzac)i nazoeciagu: picrvaza

- gATaIAY

4 #hl

o 282

| 230

4000

maseriat s1al L= 17w

materiat FE150 307175

matsret PE L= G0 m

rgaial 2EA00 S0R1F 6

cocined igtnigiacy P — R -7 uwagi ra rapreisk wanie
rrugeon pass jexdni fa altiaf@oym gazocagu naezy Zmienls
lokadzacis pasa jereni lub recudowad gazouiag na

cdzinek docelowy,

pdonek sthigigoy. 5 -7 - 2 Lwagi Ra Zapro|sstovwnnie
drugiega pasa jezdri na istrigigiym gacoigan malesy avisid
low@izacje 2a95a s2ani lub pre shudawas gasodgy 1A,

odcines, Joceiowy.

Steps 220
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FLgaeica.oz

- zalecema dalyciges armatly seciowc]

M3 piy uwe] somé odbcoows ISTIE308] armatuy z8p0orowe] re prsbudowy warny m gazosiagy -
sazuwg 2 ekl Jezczelnisniam z koasdwkami 25FE (12 TYCO, HAVLE AWV fpunady 2wy
ratgsenika gratoEnegog.

- warunk, Fodatkowe:

Ma erz=budowywanym odeinka & — D nalezy:

- UroEys kabel YKOEEE 1016 mm® wezdhes gazociagu PE w oolegiosc: ok, 10 am ad jego duiand, ra
alebokzdci ponize] dolve] foanki rury,

- avzy obu koAcach przebusowanegs adoinka zamontowas slupk, kentrole pomiarews echrony
vatodows] P FMAA .

- kanze kabla swyprowadsic w siepkach kantralne — pamiaressych.

- wey<onad mantaz zabia YEOKXS 1x° 6 e na obu koficach gazociagu stalowego DN 207 a pozastas
K.ohce wyprowaczic wo sl zkach kantrelna — comiarowyoh,

- wy=onEd innentanceace gesteraes kabla i shiokdw kantralno — por araeych

Ma preacudosywanym adanks E— F onaleiy:

- Uhndgd kabel YEOXS 016 mn wzdbaz gasoregu PE w odleglogci ok, 10 o od j2oo cianki, ra
ghrbzkadc: ponize) zolne) 2ciank: rury.

- prey obu koficacd przebudowanego oodoinka zan onowas 3upk kontrols poreercess ooy
katooows] POW PRIMA,

- ki kau g wepranwade s w stapkach kantroinog — pom:arswych,

- wykorad mantaz kabla YHOXS %16 mm® na ot koncach gazociggl stalowsgo O 200 a nozostalke
kance wyorawadzic w slupkack koatralnn — porniarswych

- wiykonac inwertaryzacs geadseyia kaola o dos<d kantralno — poensrasye,

Przetudowswcny gazoeian na coonky G —H e wyrnaga 7astosowan s katla

¥, TECHNOLOGHA BUDOWY:
Vilykpnemia Zhicktu Maoda:
wykaz g ohwartage, preesiskii
Mstooe  wykooaniy obiekly naleey cwisdic na stapie wyksrywania dekamanlaci cechniczne]

w ZaleFnosen cd wardekdu gniatcwsch - istrisacs] dawerzchng orad wymagan vdadeicizla cemzng.

WV, PRAGE PRZELACZENICWYE:

Proy oPraccaVyE iy SIGERSU pnEd fe wfaeaeniotahch 1alesy ouegledr il punieses caloce sz

- Wiz sos whacrana doe seyns asn garawe] w perkiach,
A2 wg zalacen ks gratoEnegs - bEm e a8 sTueasym gasssgl Pe ON 14
C,0hE 7 wh zotagsrridn grafocznego - batigac o istrigacym garagagu stalgwym L 300
GoilJ B M wg. zalgeza ka3 graficznege - 937Ljae na 1s0TRgey T gaznciEg. sialoayn G olad

I.L w3, zoeaczhira graficznegs - bazujac na strgjacym gazocapy P 1N 1ED
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[Ty Ve

koo ug ratgeen ka qaf cengge - baed g na sresbudowytavany gazosiagu PE DN TG0
M, {3 wn zatacznika graficznego - bazdjac na isiaiejgoym gezcdiagu stakiwyn O 100
F.H  wig. zalgeznka graficznegs - bezuiac na isniejgoym gazociagu stalowsnm DN 259
z Wi, Zak|cza ka Jiarcznegs - baz. ¢ na frzebudowywanym™ garooinagu PE DN 280

T  wag. zafgcznika graficznego - bazujac na istrejgsym garccagu FE DN 280

- Przelgczenie cazaciase nastapi w opaciu o proto<ot sdbicru tesnrczness rabot.
- Frace przetazzzniowe wykora Sejon Dystrybucji Gazg Bialystox w cearsiu o zaglanowany proces

realizacy: prac gazonisbezpieczoych na isth ejace] sieci gazows|

Y1 WrMAGANIA DOTYCZACE REALIZAC.E

Vi1 Gazrocigge | oprEvilacza powrmy odpowiadsd wymacsEniom pkreslanym o Rorporsqdzenis
M ristra Gospodarki & draa 30072001 row sorawe waunzow lzearicenyed jakim poainny
pdoowgdac siec gazowa (Dz.U 17 57017 araz inaypm przacisom akiaale obow azojacyrm w
Ly zakresic, &w szozegalmesc noanom zaskadowym FGNIG 54,

W12 Py projektowan | wykomyeanio gazocagow | arzygody w Zacrase wymagan iazodciowych v
gpamaliiclawie projektujgey | wytwarzajgoy pewinn stoscwad sie 2o instruks) |, Spawaln.cieg.
Wiytyezae MEG S5g. z oo, w zakresie spewalt.czych wy nagan jakosciowsych przy remorlack,
mode-nizacji, crerbugenie §ofdmee SI8C) garoayon Sfadnisio cEnenia . gazociggdu
sralpych W onywany e preer wWyks gy zewactrznych® WS05. 060,07 G2)

¥1.3 Ola srac budowlanyen = wykorzystapiem  tearzyw s#tucziyoh obowiazuig  ingtribkcja:
IWN-03.09 0002 “Siea garoae pobetylenown. Projsktowanie, budows  ciytkawans,
WAL 08,6003 Whyeene realizac): s:22i pazowych 2 galiamicL w MSG Sp.z oa. veersja | -
e 18547, BAW-0E. 02, 00,04 |, Waninki stosowana lasow seamertowych z polietylenu w ™,

¥4 FPodozes propkfowsnas |oresizani nalesy prresirrzegal abowigauFeyet wo S5 procadir
i nskruko)..

¥.5  Przebudows s e gazowe| ralzzy wyhonad w opaiciu o dokomsrlacig vegadniong w Zakladzie
Dazownczym Biahystoh — Deat derzgdzaria Majgieer Sieciawyen.

VI WARUMKI FINANSOWAMIA:

Freebudone Sec gagowe) ralely wWykonad saraniem waseoym ina €ozz nwastora iheastys)
podatawtmes] ez roszczen tfnansowyt 1w stosunag da MEG Sp. 2 0.0 Oddzia! Faksad Gazowniney
Eialysiob 2 Wilks poni2s onych rakladow mwesiycy rych.

Jecnnozednie afwiadczamy, £2 istnEjacs sisd gazowa przewssziana do przsbudowy 13 Fanstes

wDsESY — st w dobryen siacic iochruczryn i nis wymana rermcatu,

Vill. WAZHOSC WARUNKOW.
Varinki Technicznye es waine do axia: 2010-11-02

P Lplywie daty wazrosa ralazy westanid z wnlossiem o ponow e wydarie Warinkce Tecknicsnych

St b T 3
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1. WYKAZ ZALACZN KO

rakgeznk 1.2 Zatacznik gratnany

Weralkie smiany w Warankach Technicznych mole dokonaé tylke jednostka wydapaca niniejszy
dokument 1a pisemny wniosek strony Zainteres owanej.

Zalisended
X, PREYJECIE OO REALIZACJ
Przyiels fgo realizaci weohi] wyis] akrzs.orych WarunkSw Techncznyeh
Mazwa trmy fjsdnostsi P dzabe e e e e e
................ PR IR

Strona o d
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R MAZOWIECKA

Lo

A SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiccka Spoltka Gazownictwa sp 200,
Oddzial Zaktad Gazowniczy Bialystoh

ul Zaoisze £ 15-138 Batystok

fa 085 564 50 00 fax D85 684 5980

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym WYG International Sp. z 0.0.
tel (85) 664 59 12 ul. Al. Korfantego 2/1 O
fax (85) 664 59 40 40-004 Katowice
aneta grzywa@msgaz pl

Bralystok, 1502 2009r
Masz znak. BTMS/PKS 930 /2000

Dot aneksu Nr 1 do warunkow technicznych Nr. BTM/G/OS8/2008 budowy Sieci gazowe|
w ul. Ciolkowskiego, Stawinskiego w Bialymstoku

W odpowiedzi na pismo z dma 17-08-2009r. informujemy, ze w zwiazku
Z opracowaniem dokumentacji projekiowe] dot. Budowy ul. Ciotkowskiego. wiaduktow nad
torami PKP, ul. Wiadukt, przedluzeniem ul. Stawinskiego w Bialymstoku oraz w nawigzaniu
do ustalen na spotkaniu w dniu 16-07-2008r. tres¢ warunkow Nr BTM/G/098/2008 z dnia
03.11.2008r ulega zmianie i przyjmuje brzmienie
WARUNKI TECHNICZNE

REMONTU--MOBERNIZACJH PRZEBUDOWY- BUDOWY ~ GAZOCIAGU
HFPREYEAGZA- Nr: BTM /G / 098/ 2008

OKRESLONE PRZEZ: Mazowiecka Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Bialystok
ul. Zacisze 8 15-138 Biatystok

w oparciu o0 DANE TECHNICZNE GAZOCIAGU ZGLOSZONEGO DO REMONTU./
MODERMIZACH Y PRZEBUDOWY ¢ BLIDOWY

Hozdzal It otrzymuge brenvenie

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Rodzaj obiektu: gazociag

Lokalizacja:
Miejscowose - Bialystok
Gmira (Dzielnica’: Blatystok

thea, Omtkowskisgoe Strainskiego

1
£3
A
i
y
T
t
&
-
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1
L]
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i
.
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g
=
T

Odonex, A~ O-0.0
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Jednostka eksploatujgca: MSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Biatystok
Rejon Dystrybucji Gazu Biatystok
Adres: 15-138 Bialystok, ul. Zacisze 8

Rozdzial I/l otrzymuje brzmienie:

i, PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

Sie¢ gazowa sredniego cisnienia:

- cisnienie robocze (OP). 100-400 kPa

- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 500 kPa

- kiasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

- gazocigg:

$ 125 materiak PE L= 25m odcinek istnigjacy: A — B - z uwagi na lokalizacje
istniejacego gazociagu i armatury odcinajacej pod
projektowanym poszerzeniem pasa jezdni nalezy
istniejacy gazocigyg przebudowadc na:

¢ 125 materiat PE100 SDR17 .6 cdcinek docelowy.

¢ 200 materiat: stal L= 13,5 m odcinek istniejacy: C — D - z uwagi na brak rury
ostonowe] na projektowanym pasie jezdni
nalezy przediuzyc istniejaca rure ostonowg
lub przebudowac gazociag o srednicy rownowaznej
(w rurze ostoncwej pod istniejacym i projektowanym
pasem jezdni) 0.5 m poza krawedz jezdni

¢ 200 materiat © stal odcinek docelowy (rura stalowa przewodowa dla

mediow palnych. Rura o klasie wymagan B)

matenal stad L= 115 m odoinei istnigjacy D -0 - 7 uwagl na brax

rzabezpleczena stalowego gazooiggu pod
projektowang zatoka autobusowa nalezy
przebudowad gazocigg o Srednicy réwnowaznej
{(projekiujac trase gazociggu poza zatoka)

'

S 200 masrisr s stal adoinek oo o (rura stalowa orzewndowa da

cwrragan B
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¢ 150 materiat stal L= 1380 m odcinek istniejacy: G — G’ - z uwagi na projektowanie
drugiego pasa jezdni na istniejacym gazociagu nalezy
przebudowac gazociag poza przedmiotowd jezanie

¢ 180 materiat PE100 SDR17.8 odcinek docelowy

@ 150 materiat stal L= 318 m odcinek istnigjgey. G’ - H - z uwagi na
projektowanie drugiego pasa jezdni na istnigjacym
gazociggu nalezy przebudowac gazocigg poza
przedmiotowa jezdnie:

$ 150 materiat ; stai odcinek docelowy (rura stalowa przewodowa dla

medidw palnych. Rura o klasie wymagan B}.

W zakresie opracowania nalezy uwzglednic:

- likwidacje przytacza DN25 PE do budynku nr 2/12 — zaprojektowanego do wyburzenia.

- przelaczenie przytacza DN40 PE  (budynek firmy BIATEL S A) — z jednoczesnym
montazem rury ostonowej pod projektowang jezdnia wraz z odbudowg armatury

zaporowej DN32 poza pasem projektowanej jezdni

- przetaczenie gazociagu DN200 stalowego (trasa gazociggu — przechodzi przez ogrédki

dzialkowe) wraz z odbudowa armatury zaporowej poza pas projektowanej jezdni.

¢ 150 materiat: stal L= 294 m odcinek istniejacy: £ — M - z uwagi na brak
zabezpieczenia stalowego gazociagu pod
przebudowywanym skrzyzowaniem i projektowanymi
wjazdami na posesje nalezy przebudowac istniejacy

gazocigg na

& 180 materiat PE100 SDR17 .6 adcinek docelowy (z jednoczesnym montazem rury

ochronne na gazociagu pod jezdnia)

VW orakresie opracowania nmieZy uwrglednid orzefaczenie do prrebudowanego gazsugu
preylacza zasitajacych budynki

& nr83 przy ul Nowowarszawskie]. — DN 40 stal

> nr B9 przy ui. Ciclkowskiego — DN 32 stal

- nr71przy ub Cictkowskiego — DN 25 PE

- nr 73 przy ub Clatkowskiege - DN 25 PE
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Sieé gazowa niskiego cisnienia:

- cisnienie robocze (OP). 1.6 ~2.5kPa

- maksymatine cisnienie robocze (MOP): 10 kPa

~ klasa lokalizacji gazociagu: pierwsza

- przylacze:

& 100 materiat stal L= 40m odcinek istnigjgcy: N— O - do likwidacji.

W zakresie opracowania nalezy dokona¢ adaptacji przytacza gazowego niskiego
cisnienia DN100 stalowego na odcinku od linii granicy dziatki do budynku - na cisnienie
srednie. Wykonad jego przylaczenia do nowoprzebudowywanego gazociggu sredniego
cignienia DN180 PE.

Alternatywnym rozwigzaniem jest zaprojektowanie nowego przylgcza DN32 PE od

nowoprzebudowywanego gazociagu Sredniego cisnienia do zewnetrznej $ciany budynku

wykonanego metoda reliningu.

W migjsce istnigjacego punkiu pomiarowego zlokalizowanego na $cianie budynku
nr 2/3 nalezy zaprojektowad punkt redukcyjno-pomiarowy z reduktorem o przepustowosci
Q=50m3h oraz istniejacym gazomierzem miechowym GB5.

Przed granica posesji na przebudowywanym przytaczu nalezy zaprojektowaé armaturg

odcinajaca (pkt. 23 wg zat. graficznego).

- zalecenia dotyczace armatury sieciowej:

Nalezy uwzgledni¢ odoudowe istnigjgcej armatury zaporowe] na przebudowywanym
gazociagu - zasuwg do wspawania, z kohcowkami stalowymi np. HAVLE, AVK {punkty
Z2.7576 wg zalgcznika graficznego), natomiast zasuwg 2 migkkim uszczelnieniem
7 koncowkami 2xPE np. HAVLE, AVK - {punkty Z1.23.24 wg zatacznika graficznego).

- warunki dodatkowe:

Przebudowywany odcinek gazociagu stalowego G’ -~ H nalezy potaczyé w pkt. H z kablem
achrony katodowe] YKOXS 1x18 mm” ulozonym wzdluz gazociagu DN180 PE.

Rozdzial V olorymuje izmienie
V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przelaczeniowych nalezy uwzgledric ponizsze zalecenia:

- Miejsce wlgczenia do czynne) sieci gazowe] w punktach:

A wg zatgoznika graficznego - bazujac na istniejgeym gazociagu PE DN 125

agl sisiowyrm DR TZS

oslamveyr DN ST
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G.t  wg. zatgcznika graficznego - bazujac na istniejacym gazociggu stalowym DN 150
H M wg. zatgcznika graficznego - bazujge na istniejacym gazociagu PE DN 180
N, O  wg zaftacznika graficznego - bazujac na istniejacym gazociagu staiowym DN 100

- Przeigczenie gazociggu nastapi w oparciu o protokdf odbioru technicznego robot.
- Prace przetaczeniowe wykona Rejon Dystrybucji Gazu Biatystok w oparciu o zaplanowany

proces realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejace] sieci gazowe.

Rozdzial Vil otrzymuje bizmienie;

VIH. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 2011-09-15

Po uptywie daty waznosci nalezy wystgpié z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkow
Technicznych.

Pozostate zapisy warunkéw pozostaja bez zmian. Niniejsze pismo stanowi integraing
caloé¢ wraz z wydanym warunkami technicznymi, znak: BTM/G/098/2008 z dnia
22-10-2008r.

Z powazaniem,
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' MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA
Mo awischa 0 Gazermniche sp E 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy Bl
o Zachze B 15138 Blalysioh
bl 0 B 50 10, e 85 34 58 B0
Dzial Zarzadzania Majatiiem SieclaWyim; | o ;.0 ) WYG intenational Sp.2 0.0.
1. (BS) 564 58 12 | OTRZYMANG ul. Al Korfantego 201 D
fax (B5) 664 50 40 | 40-004 Katowloe
aneta greywal@msgaz pl EI}H 02- 0%

| = |

e pocavzy . m o iBIﬂh'Emk, 01.02.2011r.

Masz znak: BTMS/PIS 008 J201 8 - L e L

[pt.; @aneksy MNr 2 do warunkow technicznych Wr: BTMGI0B8RZ008  budowy siecl gazowe)
wul. Ciofkowskiagn, Stawinskisgo w Biakymstoku

VW odpowiedzi na pismo z dnia 20-01-2017r, informujemy, 2e w  Zwigzku
z opracowaniem dokumentaci projektowe] dot. Budowy wl, Cictkowskiego, wiaduktdw nad
farami PEP, ul. Wiadukt, przediuzaniem ul. Stawinskiege w Bialymstoku wraz z budowa |
rozbudows niezhedns] infrastrukiury treéé warunkéw MNr BTMIG/0G8/2008 = dnia 03.71.2008r.
ulega zmianie | prryjmuje brzmianie
WARUNKI TECHNICZNE
REMONTU--MODERNIZAGH- PRZEBUDOWY-{ BUDOWY ~ GAZOCIAGU

LRREYEACER- Nr: BTM/ G/ 098/ 2008
OKRESLONE PRZEZ: Mazowlecks Spolke Gazowniciwa sp. 2 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy Bialystok
ul. Zaeigze 8 15-138 Bialystok

w oparciy o DANE TECHWICZNE aéﬁ:-cmsu ZGEOSZONEGD DO REMONTL
MODERMIZACH! PRIEBUDCHY Y- BUDOWY

Rozdzial Il ofrzymuje bramisnie

Il, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTL:

Rodzaj oblektu: gazociay

Lokalizagja:

Migjscowodt = Blahysiok

Gmina (Dzielnica): Bialystok

Ulica: Ciglkowskisgo, Skwifiskiego

Odcinek: A=B, C-D0,0-D, G-G" G -H. E-M N-O (wg. zalgcenika graficznega)

\tmmvinck n Epliin Samenictm . £ oo, W Koo 014, B0ERT Warsriea hj E [:l:l'l.'l. ] Ih
Ol 2ttt Qesqwairey abmdon, ol Texwan i, | 5-1 Hatprich
o BRI, Gad Felioddy dh i ol Wernzaw'y, 10 Wil Gieysiniac iy BRS |1,=.ﬂ ﬁ;ll
iS5 24 28 03, AEGIOA O B8, Aoyt 2 sk 1 25 B0 0 "M !
sl Pz pl Ll
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Jednostka ekaploatujgea;

MSIG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Biakwatok

Rejon Dystrybucii Gazy Bigkysiok

Adres:

Rozdzial ll otrzymuje brzmienis:

15-138 Bialystok, ul. Zacisze &

lil. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

Siet¢ gazowa Sredniego cisnienia:

- cignienie robocze (OF) 100-400 kPa
- maksymalne ciénienie roboeze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociqgu: pisrwsza

- gazocigg:
¢ 125 materiak FE L= 25m

§ 125 material FE100 SDR17.6

200 rmaterial stal L= 135m

200 material : stal

¢ 200 matariat stal L= 115m

& 200 malerdal : stal

odcinak istnisjgoy: A— B - z uwagi na lokalizacje
istnisjgcego gazociggu | armatury odoinajgcej pad
prajekiowanym peszerzeniam pasa jezdni nalezy
istniejgcy gazociqg praebudowac na;
odeinek docebowy.

odcinak istniejacy. C =D - z uwagl na brak nury
asionowe| na projeklowanym pasle jazdnl

nalezy przediuzyt istnie jaca rurg oslonowa,

lub preebudowad gazoclag o srednicy ndwnawaine
{w rurze astonows) pod Btnisigoym | projekiowansym
pasem jezdni) 0,5 m poza kraweds jezdni:
odcinek docelowy (rura stalowa prewodowa dla
medidw palyeh, Rura o klasle wymagan B).

odeinek isinigjgey: D - D' - z uwagi na brak
zabezpieczenis slalowego gazociagu pod
projekiowans Zaloks aulobusows naleky
przebudowac gazociag o srednicy rdwnowazne|
(Projektulae irase gazociagu poza zatoka):
odeimek docelowy (rura stalows preewodowa dla

medadw palnych. Rura o klasie wymagan B)

h'”.i.';l'l“ NIK

: T b
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$ 150 materiak stal L= 1384 m odcinek istnigjgoy: G — G’ - 2 uwagi na projekiowanie
druglego pasa jezdni na istnisjgcym gazociagu naledy
przebudowad gazoclag poza przedmiotows jezdnig:
#180 material PE10DSDR176  odcinek docelowy.

¢ 150 material stal L= 318m odcinek istnigjgey: G' - H - z uwagina
projekiowanie drugiego pasa jexdni na istniejgeym
gazociagu nakedy przebudowat gazociag poza
przedmiolows jezdnie:

4 150 material : stal odcinek docelowy (rura stalowa preewodowa dia
mediéw palrych. Rura o klasie wymagarn B).

W rakresie cpracowania nalezy uwzglednié:
- likwidacje preyisczs DN25 PE do budynku nr 2/12 — zaprojekiowanego do wyburzenia,

- przelaczenie przylgczs DNED PE  {budynek firmy BIATEL SA.) - z jednoczesnym
maontazam rury oshonewe] pod projektowans |ezdniy wraz 2 odbudows armatury
zaporgwe| DN32 poza pasem projeklowana| jezdni,

- przelgczenie preylgcza DN3Z2 PE  (budynek Nr 21/4.) - z jednoczesng zmiang lokalizaci
purktu redukeyjno-pomiarowego wraz z odbudows armatury zaporows] DNZZ poza
pasem projekiowans] j@zdni.

- przelgezanis gazocikagu DN200 stalowege (trasa gazociggu — przechodzi przez ogrodki
dziatkowe) wraz 2 cdbldows armatury zaporows| peza pas projeklowansj jezdni,

& 150 mataral stal L= 12m odeinek lstniejgoy; PR - 2 uwagi na brak zabezpieczania
slalowego gazociagu pod projekiowanym wiazdem na
driatke, na kitrej zaprojekiowany zostat zbiomik
retencyjny naledy na gazockgu wykonac cZyszczanie

powisrzchini rury poprzez obrabke strumieniowo-Scierns
oraz wykonat izolacle klasy G50 wg PN-EN 12068,

d 150 materiat stal L= 188 m odoinek istniejacy: £ - M -z uwagi na brak
zabezpieczenia slalowego gazociggu pod
przebudowywanym skrzyrowaniem | projeklowanymi
wjazdami na posesje nalezy preebudowad |siniafacy

gazocigg na !
h_I ER{k 11 :\ Ils
a II“I‘.‘.- Y ml
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#180 materiasl PE10D SDR17T6  odcinek docelowy (z jednoczesnym montazem rury
ochronneg| ma gazociagu pod jezdnia)

W zakresie opracowania nalezy uwzgledmic przefaczenie do preebudowanego gazoclagu
przylacza zasilajgcych budynesk:
» mnr8% przy ul Nowowarszawskiej — ON 40 stal

Siet gazowa niskiego cisnienia:

- ci&nlanie robocze (0P} 16-2,5kPa

= maksymalne ciémienie robocze (MOP)Y 10 kPa

- klasa lokalizac]l gazociagu- plenssza

- przylacze:

4 100 materdal stal L= 40 m adelnek istniejaoy: N- O - do likeddacyl.

W zalresis opracowsnia nalezy dokonad adaptac) prylcza gazowego niskiego
cismienia DON100 stalowego na odcinku od linli gramicy dziakki do budynku - na cinianis
drednie. Wykonal jege przyilczenia do nowopreebudowywanego gazociagu Sredriego
clénienia DN 180 PE.

Alternatywnym rozwigzaniem jest zaprojektowanis nowsge przylacza DN32 PE od
nowoprzebudowywanego gazociagu $redniego cidnienia do zewnetrzne] Sciany budynku
wykonanego matody reliningu.

W miejsce Isinigjacego punkiu pomarcwego zlokalizowansgo ma Scianie budynku
nr 23 nalazy zaprojeklowad punkt redukcyjno-pomiarowy Z redukiorem o przapustowoscl
@=50m"/h oraz istniejgoym gazomisrzem mischowym GBS,

Przed granica posesji na prezebudowywanym przylaczu naledy zaprojektowad armaturg
odeinajges (pkt. £3 wg zat. graficznego).

- zalecenia dolyczace armatury skechowej,

Malezy uwzgledniéc cdbudows istnigigos] armatury zaporowe] na  preebudowywanym
gazociagu - zasuws do wspawania, z kofcowkami stalowymi np. HAMLE, AVE  (puinkly
22,2526 wg zahceznika graficznege), natomiasl zasuwg z migkkim uszczelnienism
z konedwkami 2XPE np. HAVLE, AVK - (punkiy 21,23 24 wy zalqcenika graficznego).

- warunki dodatkowa:

Przabudowywany odeinek gazociagu stalowego G' - H naledy potaczyd w pkl. H z kablem
ochrony katodowe] YKOXS 1x18 mm® ulotonym wedluz gazociagu DN18D PE.

KIEROWNIK
GgiacL £ I

T

45 Za zgodnosé z oryginatem

Mariusz Stepni
ariusz Stepniak creative minds safe hands



WYG International

part of the WYG group

Rozdzial V obzymge brzmignia
V. PRAGE PRZELAGZENIOWE:
Przy opracowywaniu procesu prac przelgoreniowych nale2y uwzglednic ponisze zalecernia;
- Migjsce wigczenla do czynnej sieci gazowe| w punktach:
A wy. zalgoznika graficznago - bazujac na istnisjgoym gazaciagu PE DN 125,
B wg. zaloanika graficznago - bazujae na istnisjgcym gazociagu stalowym DN 125,
C,D'\G' wg. zalgcznika graficznego - bazujae na istnisjgcym gazociagu stalowym DN 200
G, LM wg. zalgeznika graficznego - bazujas na istnisjgeym gazociagy stalowym DN 150
H wg. zalgeznika graficznego - bazujge na istnisjfacym gazociggu PE DM 180
N, O  wg. zalgcznika graficznege - bazujae ma Btnisjgcym gazeisgu stalowym DN 100

- Przelaczenie gazociagu nastapl w oparciu o protokéd odbioru technicznego robsat
- Prace przstaczeniowe wykona Rejon Dystrybucjl Gazu Bialystok w oparciu o zaplanowany
proces reali zacji prac gazoniebezplecznych na istnisfgce] sieci gazows|.

Rozdzial VIll atrzymuje brzmienie:
VIl WAZNOSC WARLINKOW:
Warunki Technlczna sa wazne do dniz: 2043-01-31

Pa uphwie daty wainoécl naleZy wystapic z wnioskiem o panowne wydanie Warunkow
Technicznych,

Pozostale zapley warunkéw pozostajg ber zrmian. MNiniejsze pismo stanowi integralng
calpét wraz z wydanym warunkaml tlechnicznymi, znak: BTM/GA982008 z dnia

22-10-2008r.
Z powaianiem,
DYREKTOR
KIEROWNIK /L‘,-z-
Ml':l-lf! e i chert luromski
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MAZOWIECKA

EPOLKA GATOWNACTIVA

Mazcrwiacka Spdlka Gazowniclwa 8p. 2 .
O ziai Zaklad Gazownicty Bislysick
ul Zaciaze B, 15-133 Blahysiok e

tel [&5) 664 5000, fax {BS) 664 5060 r“_w'_{_imgmﬁ-l Sp. Z 0.0

| OTREYMANG, -
Dzlal Zarzadzania Majatkiem = G Internaticnal Sp. z 0.0

[
Sheciowym | 201 13- 04 || \ ul. Korfantego 210
{85) 675 &6 28 | | A0 - B4 Katowice
fay (35} B64 50 40 I 5O . . |
joarna bokowskaflimsgaz B |ﬂr_|:ﬂ;“‘€'.‘5‘_:"_':z-—"'—'— o
Bialystok, 2B.02.2011r.
Masz znak: BTMDV JB 184/ 2011

Dot uzgodnienia projekttw przebudowy sieci gazowe] w ul  Slawifskiego,
Kawaleryjskie] | K. Ciokkowskiego

Szancwny Panie,

W zalgczeniv do niniejgzepn pisma przesykamy uzgodniona dokumentscs
projeklows przebudowy sieci gazows] zwiszans]. 2o przebudowa ul. Stawinskiego na
ade. Ul, Kawaleryjska - ul, Ciotkowskieon w 2 oryginalem protokoh nr 452011 2 dnia
26022071 r. z posiedzenia Zespoly Ooceny Dokumentach, Kophe whw prolokodtw
nalezy dolgczye  do kaidey dokumentacii  projsklowe| przed  Projekiem
Zagospodarowania Teranu Z uzgodnienism,

Z powaZaniem
b UL ROWNTK

-w.,..

Zatgrznikl;

1! Projekt budowdany — &21 1.

2/ Protokel 2 posledzenia 200 — 521 1 — cayginal
3/ Pratokdl 2 posiedzenia 20D —szt. 1 - kopies

Manosing Spdina Ganmwaiches =1 Lo, oF KRERE 60 4, 00507 Worsaam
‘Ddbrial Tpiroed Gaomsarvery Hisbgmioe ol 2ecwpa A 15138 Blahaioh
¥R DOOE AT 17, Sl Hesonaeey them o, Wesgcamay, 201yl GosRodanan FRS
WP 527 S o 905, REGOR QTG MGE, Kaphal Zaiidowy: 1251 B2 000
[
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PROTOKOENr 4502011
z posiedzenia Zespolu Oceny Dokumentacji w dniu 28 lutego 2011 r.
w Oddziale Zaklad Gazowniczy Bialystok

w skiadzie:

1. Przewndniczacy Zespolu - Malgorzata Rakowska-Krawezeniuk - Dzial
Zarzadzania Majatliem Sieciowym

2. Sekretars —Joanna Borkowska - Dzial Zarzadzania
Majgthkiem Sieciowym

3. Cezlonek = Fiotr Krusgewski - Dzial Zarzadzania Majatkiem
Steciowwm

Przed miot posiedzeniac dokumentacia projelktowa  precbudowy  sieci  g@sowe]

rwiazana @ preebudowsa ul Stawifskiego ne odeul Kewalerviska —ul Ciolkowskiegn
w Bialymsioka,

Dokumentacje opracowal: WYG International Sp. 2 o0 Bivro w_ Katowicach
ul Korfantegs 2/ 10 40-004 Fatowice

Imweator: Miasto Bialystok 15-950 Bialystol ul.Slonimslka 1

Dokumentacje opracowano zgodnie ¢ warunkesmi  preebudowy Nr
BTM/ G/008%/ 2008 7 dnig 03.11. 2008 r. | anekeem Nr 1 z doia 15.09.200%r. do
warunkow oraz obowigzuigeymi preepizami 1 normarni.

Uwagi Zespoh1 Oceny Dolumentacfi gawarte w protolole Nr 14/2011 2 dnia
20.01. 2011 r. zostaly uwzglednione,

W oswiazlu z powviszvm Zespol Oceny Dokumentacn uzgadnia pozytywiie
projelt preebudowy istnicjgcego gazociagu stalowego DN1OOmm na gazociag DN
125mm PE na odeinku  Géri-Géar2 w ul Slawinfskicgo — Kawaleryjskiej de. nr
BO5/ 105 w Bialymstoku pod warunkiem spelnienia nizej wymicnionych wwag:

Przebudowg  siecl gazowe] nalezy wykonad staraniem wlasnym 1 na  koszt

inwestora inwestyoji podstawowes] bez roszczen Ainansowych w stosunku do MSG

Sp. £ o.0. Oddziate Zaklad Gazowniczy Blalystok = tytuhu poniesionych

naktaddw inwestyeyinych.

2 Zachowania minimalnej odieglosci 0,80 m w pioniz od nawierachnl projeklowane]
do preebudowywane] sleci gazowej.

3. Wykonaweca Zobowiazany jest do pisemnegn powiadomienia MSG Crddzial Zakiad
Gazowniczy Bialystole Rejon Dystrybucji Gaezu Bialwstok o planowanym
rozpoczeciu prac budowlanyveh,

4 WYHKONAWCA przed rozpoczeciem robdét winien opracowaé 1 uspednid w
Zalkladzie Gazowniczym Bialystok Rejon Dystrybucji Gazu Bialystok

karte technologiceng taczenia rur i ksataltek PE,
- karte technologicens spawania (WPS),

6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowansj gazoeciagu - lm - naledy
wykonywaé recznie. W preypadku uszkodzenim sieci garowe] kosziy naprawy
poniesie wykonawea,

7. Przelaczenie gazociagiw 1 przylaczy gazowych wykona Zakled Gezowniczy

Bialystok Refon Dystrybucji Gazu Bialystok na koszt inwestora na podstawie

zlecenia wykonania ustugi,

koncowego protelkiohs odbiory techmicenegn sieci gazowe],
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&, Wykonawea jest zobowiazany do powladomienia Zakladu Gazowniczegn Bialystol
- Dhwial Zarsadeania Mejatkiem Sieciowym w praypadky stwierdzenia koligji stn.
sieci gazowe] z projeltowanym uzbrojeniem nle prewidzianej projektem w celu
rogwigzania problemu technicznego.

9, Wykonawca jest 2obowigzany do:

- odtworzenia  na swij koszt naruszone strukbury gruntu e obrebie sieci
gazowef,
zabeapiczenin siecl gagowe] na czas prowadzenia robdl ziemnych.

10,W preypacdion wysiapienia rozhietnotel pomigdzy maps sasadnices zastosowans
do celdw projektowych a stanem faktycanym w terenie tj. wystapienie bomnlizji -
projektowanych obielitdw z istnicjmca siecin gazowa, nalesy dokonad ponownego
urgodnienia  projekiu budowlanego obejmujgoege rogwigsanie  wEajemnego
usytuowania obicktdw, Koszt opracowania dokumentagji oraz ewentualne
przebudowy  fub  zabezpieczenia sieci gazowe] ponosi Inwestor inwestycil
podatawowe].

11. Uzgodnreme obajmuje okres waknosei 2 lata.

Mty protokal zaleoficzeno | podpisand:

Clonkowie Zespolu Oceny Dokumentacji Oddzialu Zaktad Gazowniczy Biadystok
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Uzgodnienia i opinie - Sieci wodociagowe i kanalizacyjne

Wodociagi Bialostockie Sp. z 0.0. 15-404 Biatystok ul. Miynowa 521 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku, Xil Wydz, Gosp Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000024985 NiP 542-020-01-22 Kapital zakiadowy. 127.984 500,00 z
Centrala - tel 085 74 58 100 Sekretariat - tel. 085 74 58 101 fax 085 74 58 113 e-mait aekretaﬂat@wﬁbl pl
Wasze pismo z dnia 2008.10.63 yas :

Znak 320/EMS/EH/10/2008
Nasz znak $D10-3/BOK-8489/007071/08
Data 2008.41.12

Dotyezy  wydania  warunkow  technicznych  budowy, przebudowy  sieci wodociagowej
i kanalizacyinej w zwiazku z modernizacjy wlul. K. Clotkowskiego, Wiadukt oraz przediuZenie

ul, Slawirskiego w Biafymstoku.

Odpowiadajac na pismo w sprawie jw. informujemy.
Do sieci lociagowej

W projektowanych ulicach j/w. nalezy przewidzie¢ przebudowe i budowe sieci wodociagowej. Do
przebudowy uwzgledni¢ przewdd wodociagowy @ 200 mm z rur azbestowo-cementowych poiozony
w poboczy ul. Wiadukt na odcinku od wodociagu @ 225 mm z rur PE na wysokosd nieruchomosci dz.
ar 805/9 do koAcowego hydrantu na wysokodc nieruchomosci przy ul. Wiadukt 8 ( obszar
strefowania ci$nieniowago); wodociag @ 80-100 mm z rur Zeliwnych w ul. Ciotkowskiego od strony
ul. Wiosennej do ul. A. Mickiewicza, odcinek wodociggu @ 100 mm z rur Zeliwnych i azbestowo-
cementowych od nieruchomosci przy ul. K. Ciotkowskiego 35 do ul, Kotodziejskigj; cdcinek wodociagu
@ 250 mm z rur zeliwnych w ul. Nowowarszawskiej w zakresie opracowania ( nie dotyczy odcinka
? 250 mm z zeliwa sferoidalnego przebudowanego w zakresie skrzyzowania z ul. Baranowickq);
odcinek wodociagy @ 200 mm z rur azbestowo- cementowych poloZzony pod projektowang
ul, Stawinskiego ( skrzyzowanie z ul. Kawaleryjska) oraz odcinek wodociagu @ 200 mm z rur zeliwnych
w zakresie skrzyzowania z ul.ul. Kotodziejska-Niedrwiedzig. Na calej diugosd siect wodaciggowe]
w Ul ul. Cioikowskiego, ma odcinku opracowania ul. Mowowarszawskiel istniejace przytacza
wodociggowe 7 rur stalowych ocynkowanych, zeliwnych nalezy ujad do przebudowy lacznie 7 weziem
wodomierzowyrs,  Nie  dotvery  przvlaczy  wodociggowyeh  wykonanych 7 orur PR przy
gl K Ciglkowskiego 11, 89,71, 73, 81, 8%, 274, 19, 17, 1, 7 oraz oo ogrodow ariztkowych ne
wysokoscl budynki nr 212,

Do budowy nalezy ujad odcinek przewodu wodotiggowego rozdzielczegn w ul K Clotkowskiego
faczaceao siel wodociagowa w Ul Lwowskie] z siecia zakonczong na wysokosct dz. nr 35; odcinek
wodociagu od ul. Koledzieiskiel do potgczenia z przewodem wodociggowym @ 110 mm 7 rur PVC

w ool Murarskiel oraz wodocilag w projekiowang] ol Slawifskiego -przviaczenie wykonad do
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Zgodnie z Programem ogdlnym sieci wodociagowej dila miasta Bialegostoku nalezy zaprojektowad
I wybudowad magistrale wodociagowa w ul. K. Ciotkowskiego oraz odcinek magistrali wodociagowej
w ul. Wiosennej w zakresie opracowania skrzyzowania z w/w ulicami. Przylaczenie wykona¢ do
wodociagu @ 225 mm z rur PE na wysokodci skreyzowania z ul. Kawaleryjsky @ 400 mm 2 rur Zeliwa
sferoidalnych w ul. A. Mickiewicza- ksero mapy sytuacyjnej w zataczeniu. W zwigzku wystepujacym
obszarem strefowania ciSnieniowego nalezy zastosowad zawory regulacyjne.

W projekcie przedstawic sposob likwidagji sieci wodociagowej z rur azbestowo-cementowych
zgodnie  z obowigzujacymi przepisami. Istniejace odcinki sieci wodociagowei i przylacza wodociagowe
ujgte do przebudowy nalezy zlikwidowad.

Do budowy sieci i przylaczy wodociggowych zastosowaé rury PE 1MPa z armaturg firm AVK,
HAWLE, FUSION faczone metody zgrzewania. Do budowy magistrali wodociggowej o Srednicy do
Srednicy @ 250 mm zastosowac rury PE natomiast powyzej tej Srednicy zastosowad rury z zeliwa
sfercidainego z armaturg firm jw. Magistrale wyposazyé w urzadzenia odwodniajace i napowietrzajaco
-odpowietrzajace.

Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantdw winna by zgodna z ich kartami katalogowymi, co
zapewni ich prawidtowa eksploatacje.

Do oznakowania armatury zastosowad tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych, Zalecana
odeglosé miedey koricowka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wadociggowej powinna wynosic ok.
25 cm.

Dotyczy kapalizacii sanitarnej

Istniejaca sied kanatizacji sanitarnej w czesci ul. K. Ciolkowskiego zostaia ujeta do przebudowy
w opracowaniu projektowym ( nr uzg. 10559). Pozostaiy odcinek kanatu @ 0,30 m od studni
rewizyjnej o rzednej 146,57/143,46 do studni koficowej usytuowanej na wysokosci nieruchomodci
dz. nr 22/3 pozostaje do dalszej eksploatacit. W celu umoziiwienia bezpodredniego przytaczenia do
sieci kanalizagji sanitarnej poszezegdlnych nieruchomosci nafezy zaprojektowad w ul. Stawinskiego
i ui. K, Ciotkowskiego siec kanalizacyjna, przylaczajac do kanalu sanitarnego @ 0,30 m jw.

W obrebie opracowania nie wystepuja miejskie przepompownie Sciekéw

Dotyczy kanalizacyi deszrczowej

Odwodnienie projektowanych ulic naleZy rozwiazad w oparciu o opracowywany orzez Departament
Cchrony Srodowiske | Gospodark: Fomunalne] Urzedu Migjskiego w Biatymstoku Program ogdfny
kanalizacyi deszczowe] dia miasta Biadegostoku, Przylaczenie wykosad do zrealizawanego na odcinku
od o L= 17 woal K Ciotkowskiego kanaly deszozowego 9 L0 m { na nodstawie opekiu- nrouzeg.
10983). Sied kanalizaci deszczowel w rejone skizyzowania z o ul ul K Ciofkowskiege  —
Nowowarszawskiej w zakresie opracowania nalezy przebudowat,

Rozwigzanie nalezy uzgodnic w Departamencie Ochrony Srodowiska i Gospedarki Komunalnej
Urzedu Migjskiego w Bialymstoky

Do budowy kanalu sanitarnego oraz desacroweqgo nalezy zastosowad:

ATTY

i atwnkack Lo kamuonkowe o

. §HOT WL T E WRONET DRERnTOMAE Y 1L )i heinkes nowel gefierand
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7aleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym  umozliwiajgcym sprawdzenie
m.in. Srednicy, materialy, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do
odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociag zostat utozony w sposdb uniemoZiiwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizagi,
1 studnie rewizvino — konbrolne - minimalna érednica studni powinna wynosi¢ ¢ 1,00 m{w zaleznoSci
od srednicy kanalu)
- 2 tworzywa sztucznego spetniajace n/w wymogi:

. bez zmiany srednicy nominalnej wiotu | wylotu do kanatu,
. dno kinety powinno byé zlicowane z dnem kanatu,
" stopnie wlazowe powinny wystawaé poza Sciany do wewnatrz studni,

- z kregéw z polimerobetonu fub betonowych taczonych na uszczelkg, z dnem prefabrykowanym,

o wiazy - na studniach rewizyjno — kontrolnych ki. D-400 zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN EN
124.

0 Pod piericieniami adcigzajacymi nalezy wykonac podbudowe betonowa, ktora naley zdylatowad

ze 4ciana studni rewizyjnej, (np. tasmg izolacying przyscienng )

o Do budowy kanalizacji sanitarnej thocznej zastosowac rury PE laczone metoda zgrzewania (ztaczkl

elektrooporowe)

W obrebie opracowania nie wystepuja ujecia wody przeznaczone do zapotrzebowania w wode
miasta Biategostoku.

Sposob ewentualnego zabezpieczenia sieci w migjscach skrzyzowan z projektowanymi drogami
ustala projektant.

Projekt po zaopiniowaniu tras zgodnie z obowigzujaCymi przepisami nalezy vzgodnic
w Wodcciggach Biatostockich Sp. z 0.0,

Warunki traca wainoé, jezeli inwestor w ciggu 1 roku od daty wydania nie przedstawi
do uzgodnienia w Wodociggach Bialostockich Sp. z 0.0. projektu.

Z powazaniem

FaacTnkd
1Y wytytine do projeklowania preepoDiprnt scekow
2% Program sieci wodaciagowe]
3} mapy sytuacyjne
[y wiadomosch
1. Urzad Miejski
Departament Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Komunaine]
ul. Branickiego 9
15-086 Dialystox
2. !
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b,
W I P S U 4 Y ) ,'.f-"_-.':i.- o kY ,-"i iy -"'."(-."'1‘_._/' For R
W Bz hE 68 0 A sl SN g R el SRS LM BRI,
Wodociagi Biatostockie Sp. z .0 15-404 Bialystok ul. Miynowa 5211 www.wobi.pl

Zarejestrowana w Sadzie Fejonowym X Wydriai Gospodasczy Krajpwege Rejestru Sadowego pod Ne KRS 0000024865

Wydzial Monitorowania 1 Diagnostyki
Sieci Wodociqgowo- Kanalizacyjnej

wim

Standard  Wodociagow Biatostockich sp. z 0.0, wykonania materialowego
przepompowni $ciekdw, osprzet, armatura, pompy, tlocznie sciekow,
Wytyczne do projektowania przepompowni sciekow.
WyposaZenie zbiornika:
1. Wiaz ze stali kwasoodpomej, ocieplany, zabezpieczony przed opadaniem;
2 drabinka ze stali kwasoodpormnej;
3.podest dla obstugi | kwasoodporny,
4 phyta tlumigca do czujnikow poziomu : kwasoodporna;
5.deflektor na wlocie kanatu graw ~ kwasoodporny;
6 prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej;
7 tancuchy do opuszczania pomp © kwasoodporne,
8 rurociagr tloczne pomp w obrebic przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej;
9 armatura: zawory zwrolne, zasuwy odcinajace, korpusy pokryte epoxy.
Pompy:
Falecane z wirnikiem supervortex, jako mniei cnergochionne wirod vortexow, dopuszera sig
e pumpy 2 wirnikiem vones
2007.05.21. Kicrownik Wydziatu Mechanicanego

Girzegorz Burzynski
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B-stok 1903 2007

Uwagi
dot. nowobudowanych przepompowni sciekdw

Przy projektowaniu ukladu automatycznego sterowarlia nalezy
e zastosowaé sterownik STEMENS §7-200 z CPU 226 ( wyjscia przekaznikowe )t modul wej.analog
s oprogramowanie wykona¢ w MicroWIN 3.2 wjezyku LAD, opisy
przewidzie¢ rejestr alarmow w sterowniku
s szafka z tworzywa sztucznego, podwojne drzwi{do montazu elementow sygnalizacyjno-
manipulacyjnych), zamki typu lucznik
« sterowanie oprzec na hydrostatycznym przetwomiku poziomu firmy APLISENS
$G-258/0-4m H20/L=15m, 4-20mA w systemie dwuprzewodowym
e stosowad osprzet elektryczny firmy Klockner+Moeller w koordynacji .27
przekazniki pomocnicze firmy Schrack, 4-stykowe, z sygnalizacjs zadzialania
przewidzieé przypadek uszkodzenia przetwornika poziomu oraz sterownika
stosujac w tym celu wylaczniki plywakowe ( praca awaryjna )
» uwzgledni¢ prace naprzemienng pomp
e przewidzie¢ pomiar pradow pomp
e przewidzie¢ zdalne powiadamianie o awariach - diater DIAL1602M firmy ROGER +
modut komunikacyjny GSM-4 firmy Satel (1 awaria — wysoki poziom, 2 awaria — awaria sterowania )
o przewidzied awarig sterowania rowmez w przypadku zbyt dhugiej pracy jednej z pomp ( > 43 godz }
e zastosowaé TD 200 w celu np. wprowadzania korekty istotnych parametrow sterowania { poziom
zat i wyl poszczegolnych pomp, poziom max-zalania i min-suchobieg , wyswietlania poziomu
$ciekow w pompowni , rejestracil czasow pracy pomp, itp.}
¢ przekazaé program ( piytka CD + hasla ) oraz dokumentacje techniczna (na CD -word , dxt. )
s zaprojektowaé prosty w montazu i demontazu uktad czujnikow np. wspolna szyna
e do sygnalizacji ( powiadamiania } alarmowego poziomu sciekGw zastosowac niezalezny wylacznik
plywakowy
« osprzel sygnalizacyjno-pomiarowy w studni zamontowaé na linge z stali merdzewne)
s wszysikie konstrukcje w studni wykonac ze stali kwasoodporne]
+  preewidziec gniazdo 220Voraz silowe 32A
e przewidzied oswiclenle wnettzs szalki
s rastosowad ogrzewanie wnetizg szatki
+  prrewidzies ochrong p prrepigeiowa
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| B Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych
ZMilW w Bialymstoku
QWY 15399 Biaiystok ul. Handlowa 6

Biatystok dnia 2008.10.13

WYG International Sp. z a.0.

WZM.RU-4022/069/08 i AL Korfantego 2/1
i 40-004 KATOWICFE

Dotyvezy: budowy drogi - ul. K. Ciotkowskiego, wiaduktéw nad toranii PKP. ul. Wiadukt. przedhuzenie
ul. Stawinskiego z wlagzeniem do ul. K. Ciolkowskiego w Bialymstoku

Odpowiadajac na Wasze pismo nr 319/EMS/EH/10/2008 7z dnia 03.10.2008 I.. W sprawie
danych dotyczacyeh wod i urzadzen melioracyjnych craz warunkéw technicznych przebudowy
urzadzen na ww. odeinku drogi, Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzeti Wodnych w Bialymstoku
przedklada nastepujacy informacje.

Na wymienionym odcinku drogi na ewidencji urzadzenia melioracji wodnyveh nie wystepujy,
natomiast miedzy ul. NiedZwiedzig 1 ul. Nowowarszawsky przeplywa rzeka Biala (dzialki nr 106
1142) - woda publiczna stanowiaca wlasnos¢ Skarbu Parstwa w stosunku, do ktorej prawa
wlascicielskie wykonuje Marszalek Wojewodztwa Podlaskiego. Z upowaznienia Marszatka sprawy
dotyczace tej rzeki prowadzi WZMiUW w Bialymstoku.

W przypadku projektowania budowy lub przebudowy mostow na rzece lub kanafizacji
deszczowej drogi | wylotow odprowadzajacyeh wody 2 tej kanalizacji do rzeki Biatej. projekty tych
urzadzen wodnych lub operat wodneprawny przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nalezy przedlozyé do uzgodnienia w naszej jednostee.

W oswictle art. 122, ust. 1. i art. 37 ustawy z dnfa 18 fipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.17.
7 2005r. nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z pésniejszymi zmianami) na szezegdlne korzystanie 7 wod
(wprowadzanic Sciekéw do wod i ziemi) oraz wykonanie urzadzen wodnych nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy le siosuje ste rowniez (art. 9. ust. |, p-kt 141 19, ust. 2) do
prowadzonych przez wody obicktéw mostowyeh i inmych urzadzen oraz do wod opadowych
i roztopowych ujgtych w sysiemy kanalizacyine oraz wylotdw urzadzen kanalizacyjnveh do wod lub
urzadzen wodnych.

.»;/
£y Eyfm '
Do wiadomoscei: - C;'—WT{’ L Tt 1 Liists
WZMiUW B/T w Bialymstoku. Pl
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Zaraad Zlewai Narwi w Debean ~oT
24 -10- a0

015-140 Serock [

tel (022) TE2-30-89

e-mail: insp.deberzgw.waw.pl
Konte: TNG Bank Slaski OYLegionowo
Mr 16 1050 1012 1000 0005 0241 1234
NIP 5326 - 23 -90 - 341 REGON 016183991

red/ v, (023) TTA-G240  FR2-07-00; 782-30-00 a0,
N 0T v e
\'-_ e Tinlady

Dghe, dn. 17102008

Zrak sprawy: NZD — 401- 822 2008

WY G International
Sp.ro.o

ul. Al Korfantego 2/10
40-004 Katowice

W odpowiedzi na pismo 324/ EMS/EH1 02008 2 dnia 10.10.2008 Zarzad Zlewni
MNarwi w Debem po analizic zalaczonych materialdw informuje, Ze na terenie objgtym

projektem ,, Budowy ul, K. Ciotkowskiego, wiaduktow ... nie znajdujq si¢ cieki i
urzadzenia wodne pozostajace w administracji RZGW W- wa Zarzad Zlewni Narwi w
Dghem.

Maszym zdaniem informacji w tej sprawie udzielié moze Wojewidzki Zarzad

Melioracji i Urzadzeri Wodnych ul. Handlowa 6 15-399 Bialystok.

i s [Iyreiora -
Fi |||',r::|l;|:I:f!I|'\1l'|| -‘\E._l!_':'._l :\114.hl.|11
" HZCW AL
E .%c i Ched
Zalgeznikiz
Plary sytuncyjne - plik
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RLAD MIEJSRY

Bialystok, 4 11.2008r.

_3. "t Wi |

& (7 n- W8 | WYG Isternational Sp. 2 0.0,
ek Al Korfantego 271 D
STRIYMANG dii-0d Katowice

OSGK 111-7034U-1-80/08

Dot. Wykonania dokumentacji projektowej na budowe ul. Ciolkowskiego,
wiaduktow nftorami PKP, ul. Slawinskiego.

W nawiazaniu do pisma znak: 13 1/EMS/EH/ 1072008 z dnia 03.10.2008r.,
Departament  Ochrony Grodowiska | Gospodarki Komunalnej Urzedu
Migjskiego w Bialymstoku informuje, iz sieci kanalizacji deszczowych
rnajdujace sig na trasie projektowanych drog naleza do Gminy Bialystok.

Prey skizyzowaniu ul. Wiadukt z ul. Kawaleryjska (obok drogi
do Juchnowca) whudowany jest separator , Dywidag™ typu KA-ms.

Patametry techniczne cickéw, przepustow itd., niezbedne do wykonania
projekiu oznaczohe sq Na mapach geodezyjnych, ktore s dostepne
w Departamencie Geodezji tut. Urzgdu ( 78 odptainoseia).

Informacje dotyczace planowanych inwestycji w tym rejonie miasta
mofna uzyskaé m.im W Departamentach: lawestyejl, Urbanistyki oraz
Architektury.

7 uwagi na powyzsze, w zalgczeniu preesylamy otrzymane mate rialy bez
naniesionych danych, o kiore Panstwo wystapili.

7 powakan =)
A

W zataczen; { o gt e sormeavaien]
- [l 1 /K'
-Orientas)a \ }7\7
-Plany sytuacyjne -2kpl. 2 i ‘\,,_ iz
-Plany sytuacyjne Z rodzajem proj. nawierzchni-1 kpl.
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WYG International Sp. z .0,
ul. Korfantego 2/1D
40-004 Katowice

OSGK I11-7034U-1-180/09 Bialystok, .01.2009r.

Dotyczy: dokumentacji projektowej na budowe ulicy K. Ciolkowskiego,
wiaduktéw nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedtuzenia ul. Slawinskicgo
w Bialymstoku.

W nawiazaniu do pisma  ldz. 878/638/EMS/KK/12/2008 z dnia
18.12.2008r. Departament Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Bialymstoku uprzejmie informuje, iz nie posiada
aktualnego programu sieci kanalizacii deszczowej miasta Biategostoku.
(Opracowanie programu znajduje sig na etapie aktualizacji).

Po trasie projektowanej inwestycji, na przediuzeniu ul. Kawaleryjskie]
(droga do Juchnowca), istnieje row melioracyjny. Wylot kanalizacji deszczowe]
z ulicy Slawinskicgo usytuowany jest w rejonie torow PKP (ul. Dubois),
natomiast przed skrzyzowaniem z ulica Nowowarszawska rzeka Biala przecina
ulice K. Ciotkowskiego, gdzie istnieje mozliwos¢ skierowania zrzutu wod
deszczowych.

W éwietle przepisow ustawy prawo wodne - art. 131 oraz art. 132, zrzut wod
opadowych do rzeki oraz wykonanic wylotu kanalizacji deszczowe] wymaga
opracowania operatu wodno-prawncgo i uzyskania stosownego pozwolenia.

Nalezy nadmienié, iz cicki wodne i r7eki na terenie miasta Bialegostoku
preedstawione sa na mapach zasadniczych w posiadaniu  Departamentu
Geodezji wt. Urzgdu.

58 Za zgodnos¢ z oryginatem

Mariusz Stepniak - -
creative minds safe hands



WYG International

part of the WYG group

Viodociagh Bialostockie Sp. 2 0o 15-40d Biakystok ul, Miynowa 5211 www. wobi. pl
ZareEstiowana w Sadzie Refancwyin w Bistymatoke Xl Wyds  Gosp Frajowege Rewsiuc  Sgdowego
o KRS N0000742ES PP SAZ02001-22 rapiai zaktacowny 178 100,800 00 i
Cifraid - 1ol 085 253 100 Sé':e!é-éa;.- i OB 74 f-E"1 fJ.[ fax 025 7458112 e !l.'lFlI-' sekretanat@@oobs ot

Wasre pismo z dnia 2000.08.18

Znak B7B/IOSIEMSHKIO8/2009

Nasz znak SD10-3/BOK -S00E/006848/0%
Drata 2009.09.18

Dotyczy wydania aktualizacji warunkéw budowy, przebudowy sieci wodociagowej

¢ kanalizacyjne] w  ul K. Ciotkowskiego, ul. Wiadukt. _przediuzenie

el wiriskiego w Bialym, — w zwigzku ze zmiang zakresu opracowania.

Nawigzujac do wniosku jw. podtrzymujemy warunki techniczne znak SD-10/BOK-
£489/007071/08 z dnia 12.11.2008 r.

Rezygnacja z przebudowy ronda na skrzyzowaniu ulic Wiadukt i Ciotkowskiego nie
ma wplywu na zakres niezbednych prac okreslonych w warunkach.

Budowe | przebudowe fragmentéw sieci wodociagowe] w ul. Ciotkowskiego na
odcinku wylaczonym z przebudowy nawierzehni od ul. Mickiewicza (od ul. Lwowskiej)
do rzeki Bialej uzasadniaja;

realizacja przebudowy kanalizacy sanitarnej { m.in. dia celéw stadionu, kampust

uniwersyteckiego, hali widowiskowao-sportowej),

- poprawa pracy sieci wodociagowe] poprzez jef wymiane | zamkniecie obiegu
wody.
2 powaianiem

i wiadomosci:

. Departament Inwestycji
Urzad Miejski w Biatymstoku
15-950 Bialystok, ul. Warszawska 21

AT wim

T L W T birfeyades
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e

Bialystok,* 09.2009r.

WYG International Sp. 7 0.0,
Al Korfantego 2/1 1)
40-004 Katowice

OSGR 1N-7034 L-1-80/08/09
OSGK 11-7034-1-322/09

Dotyezy: warunkow na odprowadzenic wad opadowych z ulie: K. Ciolkowskiego,
Wiadukt, W. Slawinskiego w Bialymstoku.

W nawiazaniu do pisma 7 dnia 13,08.2009r. dotyezgeego jw. Departament Ochrony
Srodowiska 1 Gospodarki Komunalnej Urzgdu Migjskiego w Bialymstoku informuje j.n:

-wody opadowe 7 ulicy Wiadukt nalezy odprowadzic do istnigjace) kuanalizacji

deszerowe] @ 300min, w ulicy Wiadukt:

- wody opadowe 2 rejonu wiaduktu nad torami PKP mozna odprowadzic:

a’. (programowang ulica Padercwskicgo. wzdluz torow PKP w kierunku ul.

Dubois) do rowu melioracyjnego. projektowanym kanalem deszezowym na di. 400 mb

= © 700mm. a nastepnic na dl. 260 mb -kanalem @ 1000mm, ze zrzutem do

roww melioracyjnego:

b/. ewentualnic do zaprojektowanego  zbiomika .malej rctencji usytuowancgo
na preyleglym  terenie, objgtym opracowaniem (¢ prresmaczeniem wody  opadowe
na odparowanie lub wsigkanie).

Istnicjacy kanal zrzutowy € 400mm na odeinku od istnigjacego separatora wodhuz drogi
do Juchnowea-# wylotem do rowu nalezy przebudowad na © 600mm (zgodnic 7 ustaleniami
w Bl UM Bialystok, ¢ dnia 17.09.2008r,)

N programowanym odeinku od ulicy Slawifskicgo do ul. K. Ciolkowskiego nalery
zaprojeklowac kanal deszezowy © 300mm v whiczeniem do projektowanego kanalu
deszezowegn O 400mm w ulicy K. Ciolkowskiego:

Uliea. K, Ciolkowskicgo podlega rozregdowi wod: na odeinku 430 mb ze spadkiem
w kicrunku ronda nalezy saprojekiow ad kanal deszezowy € 400mni. 7 poddezvszezeniem wod
opadew el preez stniejacy separator DYWIDAG typu KA-MS Ny 1500

i odeinku B0 mb ow uliey K. Ciothewskicgo w strong ulicy Wiosenney valery
saprojektowad kamad desrerow v 4 S0imm:

Cma odeinku 410 mb -od ulioy Wiosenneg w kicrunku ulicy A Mickiowiess niiesy
zaprejektownd kanal desyoaowy- € 600imn, a paslepme

ma odeinku 320 mb kanat deszezowy O T00mm. 2 wykonaniem odepscia (preclowy)
(3 700mm  w strone kevwlan (2 rozpatrzeniem moiliwosci zrzutu wod do istnicjaeego

rowuj:
w dalszvin ciagu ulicy ul. K. Ciolkowskiego, na odeinku o b 691 mb do ulicy Swirki
1 Wieary fn strene ul Mickicwicza, palesy saprojektowad kanal  ddeszezows

(¢ poepatezeniens madlinosel eevntn wod de istricjgeege rove LG ralowe)

s Lienmky Kvalan,

£ Wl
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- na odeinky o db 430 mb (od ul. Zwirki | Wiguny do ul. A, Mickiewicza) nalery
saprojektowad kanal o O 1000 mm.ustalenia ze spotkania w Bl UM Bialystok w dniu
23,08.2009¢,)
- skrzyzowania ulicy Ciotkowskiego # Mickicwicza w kierunku ulicy Slaskiej uwglednic
istnicjyey kanal deszezowy O 000 mm..
- na oddeinku od ul. Slaskiej do ul. Niedzwiedzie). w ulicy Ciolkowskiego saprojektowac kanal
deszezowy © 1000 mm. , z¢ zrzutem do rowu prey ul. Niedawicdeic).
Na trasic projektowance] kanalizacji deszezowej rozpatrzyé mozliwose  zastosowania
shiomikow . malej retengji™, odbicragaeyeh namiar wod opadowych,
Prryjete  przepustowosci kanaléw winne byé przeanalizowane i przyjete
na podstawic obliczen zlewni wid.
L wylotow kanalizagji deszezowej -do rowdnw, nalesy zaprojektowad urzadzena
podervsresajace wody opadowe, ( prayjete na podstawic obliczen) oraz place
manewrowe umozliwiajace dojaed do konserwaci urzadzcn.
Do budowy  kanalow deszczowyeh o preckioju do € 400 mm nalesy stosowac
rury PVC o jednorodnych sciankach lub rury kamionkowe nowe) generacyi:
- o przekroju powyzej © 400 mm nalezy stosowad rury 2 wlokien poliestrowyveh (SM
10.000, PN-0.1} lub kamionkowe nowej generacji. Przykrycie rurociagow ziemig
powinno wynosic min. 100cm.
Zaleca sig stosowanie rur 7 oznakowaniem wewngtrznym, umozliwiajacym sprawdzenie m.in,
Srednicy. materialu. producenta, poderas inspekeji telewizyine.
-Da budowy szezelnych komor rewizvino-montazowych:
- krggi 7 polimerobetonu lub betonowe o min. @ 1.0m. laczone na uszerelke. 2 dnem
prefabrykowanym;
- whazy na studniach rewizyjno-kontrolnyeh kl. D-400 zgodnie 7 normag PN-93/H-T41 24/DIN
LN 124:
- pod pierscieniami nalezy wykonaé podbudowg  betonowa, ktora nalezy adylatowac
7e sciang studni rewizyjnei. (np. tasma izolacyjng przyscienng):
- regulacie wlazow studni rewizyjnych wykonaé pray uzyeiu pierseieni dystansowych.
Podlaczenic projektowane) kanalizac) deszezowe) » komorami  rewizyinymi nalezy
wykonaé przy zastosowaniu przejsé precz sciany komor- typu .szezelnego™
Studnie Scickowe naledy wykonaé z pierscieniem oderzajacym, crgscia osadows o min.
gk 0.5m, oraz fundamentem betonowyvm.
Wodwietle preepisow ustawy Prawo wodne -art. 131 oraz art, 132, zrzut wod opadow ych
do r7eki oraz wykonanie wylotu kanalizacii deszerowe) wymag operatu wodno-prawnegs
1 rvskania stosownego poswolenia.

Progekt budowlano-w ykonawezy wimaga edrebnepo uzgodnienia

LR T8 i THTT

b Wadocigel Biabostocke”™ Spos o,
Pa.d04 Biabysiok, ol Miymowa 52702
ahat

&
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5 FELSKIE EDLEH RANSTWOWE &

- PR e e e e e T .
“w Oddziat Gospodarowania Nieruchomosclami w Warszawie
§ Se———— ..,.f 0-246 Warszawa, ul. Armatnia 14, tel. 474-55-60, fax. 4745117

Wiydrel Zarmdrania Meniem, tel 47453574

-

NTe-614-2909 o : = ! Warszawa, dnia 9 listopada 2009 r.

WYG International Sp. £ v.0.
Biuro w Katowicach

ul. Korfantego 2/11

40-004 Katowice

PRIF 5.A Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warseawie odsyla przeslany za
pismem wnak: B78/3058/EMS/KK/D8/2009 2 dnia 13.08.2009r.. plan sytuacyjny z naniesionym
precbicgiem infrastruktury podziemncj znajdujacej sig na stanie Srodkdéw trwabveh e, Oddziatu,

Jednoczesnic PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie informuje.,
1

1} Odwadnicnie terenn  odbywa si¢ za pomoca kanalizac)i deszezowej (samechionnej)
zlokalizowanej w peronie,

2) Odprowadzanie Scickdw odbywa si¢ do zbiomikéw fekalnyeh. PKP S.A. Oddzial
Gospodarowania  Nieruchomosciami w Warszawie przewiduje likwidacje budynku
dworcowego Bialystok Stadion i zhiomikow w 2010r..

3} Sie¢ wodocigzowa (oznaczona na mapie kolorem nichicskim) moze byé zlikwidowana od
punkiu . do budynku dworca Biatystok Stadion. W miejscu zakonczenia wodociggn
naledy zamontowaé zasuwe oraz wyprzeé punktem oporowym.

4} Kanalizacje deszczowy peronu i placu prevdworcowego nalezy zachowaé,

5) Planowana jest rozbidrka dworca Bialystok Stadion wraz ze zbiomikami feralnymi,
Innych inwestyeji PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawic
nic bedzie realizowal na omawianym terenie,

6) Srodki trwale posiadajg rownies

- PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A. Zaklad Linii Kolejowyeh w Bialymstoku. ul. Kopernik 38.

15-397 Bialystok:

- PKP Energetyka 5.A. Zaklad Wschodni ul. Hetmaiiska 103, 15-727 Bialystok:

- Telekomunikacja Koelcjowa Sp. £ 0.0. Rejon Telekomunikacji w Biahmstoku.

ul Narewskal4, 15-840 Biahystok:

= TP S AL Obszar Inwestyeji w Rejonie Centralnym ul, Wolwmen 1101912 Warszawa

- MPEC Sp. 2 o.0. nl. Warszawska 27, 15062 Bialvsiok:

= Wodeciagi Bialostockie Sp. ¢ oo ol Mbymowa S21, 1504 Bialvsiok:

- PGL Dvstvbugja Biatystok Sp. z 0.0, ul. Elehirverna 13, 15-950 Biabystok.

L preeprowadzony wywiad brandows gostals naliczona fakwra VAL

Falacaniki:
P Plan svtuacyjny { | cpz ) ‘
2. Faktura VAT N 2480072009

ERravimaga: e B0 i

i Adesw .
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Bialvstok. 65.01.2010 .

Biura Projektow
WYG International 5p. 7 0. o.
L] Korfantego 2410
J0-004 Katowice
Ldz. % a0

Daotvezy: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy al. Clolkowskivgo
w Bialvmstoku.

W odpowiedzi na pytania zawarle w pismic enak 8784417/EMSZ12/2009
informujemy. Ze zgodnie z Projektem budowlanym  sieci  sanitarnych zewngtrznyceh
wykonanym przez Mariusza Burakowskiego 7 Bialegostoku { wid inkonybialvsiok.pl):

1. ohliczeniowa ilosé wod apadowych wynosi 737.2 s,

2. previacze kamalizacji  deszezowe) nalezy  doprowadzic  do  studni oznecrone)
na zatgezonym rvsunku jako 31,

3. 7zt wod deszezowych zaleiy od stopnia wykorzystania wod zgromadzonych
w zhiomiku retencyjnym wod opadowyeh. do obliczen kanatow nalezy przyjmowacd
tlogé podang w punkcie nrl.

4, przepust. o ktéry Panstwo pytacie nie dotyezy posesii stadionu.

Sa juz opracowane projekty techniczne na . Budowe stadionu pitkarskiego w rejonie polnocno
wschodniej Polski”. Aktualnie trwa postepowanic w  celu wytonicnia  wykonawca
inwestveji. W zakresic robot objetych pusiepowanicm znajdujg si¢ budowle polozone
w granicach naszcj posesji. W ramach projektu stadionu zaprojektowano réwniez zjardy
zposesii od strony ulic Ciolkowskiego. Kawaleryjskicj. Slonecznej i Wiosennej.
W zalqezeniu przesylam kopie Planu sytuacyinego z naniesionymi projeklowanymi zjazdami
od ul. Ciolkowskicgo.
Zmiang infrastruktury sasiadujaeych ulic zajmuje si¢ Miasto Bialystok.

fol Lidadn.
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Wicdociag: Fiasostockie Sp. 2 o0, 15404 Burdysiol wi. Miynows 521 vk, p
deidialioeary w Sadne Rephtdeyn 2 Bialeasoh A7 Ve Gosn disiowean Rawsing Sadowess
M: RS OR00GMEES MEE S4ES0R000 22 “apitar rhsrladuay 14T 1SR S0 00 A
Cirdta - Ted S VS B8 GD enwionst - ter CUE N5 52 07 lan 088 T2 B8 1 meragd welTotariatgloavd ol

Wasze pismo z dnia 2000323

Znak BTHE0T WERMSAZON2C 1S

Nasz Znak 3010-4BOK- 1512/02764/10 e h o wit
Data 2090 04 27 .

W odpowiedzi na pisma fw. w Sprawie dodatkowyceh nformag dotyczacuch przsbudoey
siect wodociggowych razdzeiczyeh | budowy magistrall wodccagowel w gl Clolkowskiego
W Bialymstoky informiiginy.

Zastosowal  nalezy Zawdr reguiacyiny CiSnienia - automatyizny regukujacy  wysokie
oimenia do state) wartodel ber wrgledy na zoany przephosy @ cinienia przed zaworerm,
Pozwali to na zmniejszenie strat wody, umcilivaenic rmisny (requiscie’ parametiow pracy
siect wodoriggows] w zaleinie od zrieniaiacych e waiunkiw ekspioatacyinych w siedi oraz
amlimimatizuie awans na sied wodooagowes,

Cismeme robocze w o streejgoycn siecach wodociagraych W miejscach polaczenia
I projektowany magistrala wynosi 03 MPa (Ul Wadukt - strefa) oraz 0,3 MPas
Tl & Mickiayicza),

Do budowy preswoddw rozdzielczych rastosowst nalery ~wry PE 100 SOR 11, 5 do
orzyiaczy wodociagowych - rury PE | MPa z armaturg firm AV, HAWLE FUSION faczone
etk sgrzewania.

Magistrale wodociagow wykenac nalezy = rur Zetiwnyon sferpidaloych 2 zewnetrang
wiarstwy zabarpieczataca 00 mgfme (Cynk, Alurmeiat) orag § powioka @ riebisskiel fywicy
epoksydowe]. W celu uniknizoa Dudowy woirinjscach zalaman tras bDiokows oporowyvh
rastosowad naery posczena biokowana,

Dopuszczaing gSmenie robouse (RRAY dis tego rodzaly w1 Sedny 309 i wnos
g b&.’.

Jaigca s aby wicdurent oosiEUan Seityfikal roodnoRl cabe camy  rue ¢ healalisk
o poema EN-SAL wydany presr piesaiornn instyruoe Bw SUrooe breeced, asredviowand w
indayn ¢ lowiow Uni Suropeisies], Daie W pewnodd, Bty | kazlehly o3 dobes) lakoso

W studni wodorreraoweg diz pobzen wiraddw daiatkoarth zamoniowany st wodomisry
idary AGUILA DN 100 mi ednosiruniEniowy Kasy O 9 raechywie maksemaing
100 myh Maksymialny rozbide wody dla ootrzeh ogetciow dzaivowch wo okiesis letim

3
WS Bt g

7 powazaniam

-l
e f{"} :.c";:,
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WODOCIAGI = BIALOSTOCHKIE
: Wodociagl Bislostockle Sp.z 0.0, 15-404 Bishystok ul, hymowa SZH www wobi.pl

Paejestrowana w Sadeee Rejonowym w o Bietymstoky, A1l Wydz, Goep. Krajowsge Rejestu Sadowego

Nr KRS 0000024985 MNP !:FE—'_DH—CI'F-—EE i WM_ 147188, 500,00 =i

Centrals - iel. DAS T4 58 100 thﬁ.rH-hlﬂBﬁ?i 58 1o ha_ﬁu_!_i_sa_'r_is a-rtui_utwiﬂnipl

Wasze pismo z dnia 20100147 T ernational 5P 2 90

o m,ﬁ‘f?j\: MANO WYG International Sp. z 0.0.

| 40-004 Katowice
| L 208 | i Korfantego 271D
L}"'llf'dﬂ"-'if --.'_!I'-E.:_"_":-_"::'_:_';._-

Dotyczy  wydania warinkow  techik ] e
i kanalizacyjmej] w zwigzku 7 modemnizacky g N W ackalt u:'“‘"j

o BT OO0 P PITE ST G ~ N L AT M T LRSI S

Cdpowiadajae na pismo w sprawie jw, infarmujery.
Dotycey sted wadedagowel

W projektowanych ulicach Jw. nalery prewidzied preebudows | budows sieci wododacowe].
Do przebudowy uwzglednid  przewdd wododagowy @ 200 mm z mur azbestowo-cementowych
potozony w poboczu ul. Wiadukt na oddnku od wodocagu @ 225 mm z rur PE na wysakosci
nieruchomosc dz. nr B0S/9 do korficowege hydranty na wysokodel nieruchomosd prey ul. Wiadukt 8
{ obszar strefowania cénieniowego ); wododag @ B0-100 mm 2 rur 2eliwrych woul. Ciotkawsklego od
strony ul. Wiosennej oo ul. A Mickiewicza, odcinek wodocagu @ 100 mm 2z rur Zeliwnych
i arbestowo-cementowych od nieruchomodcl przy ol K. Clotkowskiego 35 do ul. Kododziejskie];
odcinek wododagu @ 250 mm 2 rur deltwnych w ul, Nowowarszawskie] w zakresie opracawania | nbe
dotyczy odcmka @ 250 mm t teltwa sferoidainego preebudowanego w zakresie skrzyéowania z ul,
Baranowicka); odcnek wodocagu @ 200 mm z rur azbestowo- cementowych polozony pod
projektowany ul. Stawiriskiego | skrzylowanie z ul. Kawaleryjska) oraz oddnek wodocagu @ 200 mm
2 rur teliwnych w rakresie skrzyiowania z ulul, Holodzieiska-Niedbwiedza. Na calej dhugoddl siedi
wodockgowe] w ol ul. Ciotkowsklego, na odcinku opracowania ul, Mowowarszawskisj istniejgoe
prrylacea wododiagowe 2 rur stalowsych acynkowanych, selhwmych nallely wiat do preebudowy tacznie 2
wezlemn wodombeszowym. Nie dotycry preyiacry wodociagowych wykonamych 2 rur PE przy
ul. K. Clolkowsklego 11, 88,71, 73, B1, BS, 27A, 19, 17, 1, 7 omz do ogroddw drabkowych na
wysakoscl budynku nr 212, Sthudnig wodomierzowg do nieruchomodd przy ul. Clotlowsklego nr 212
nalety przentedé pora pas drogowy wiw ulicy na posesje odbiorcy w pobliiu linii rorgranicrajacej
mieruchomose od ulicy.

Nieczyrine proylacae wodacagowe (na wysokeded budynku pray ul. Ciobowsiiego 1/3) do ogrodow
dziatkowych naleny Zikwidowad,
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Do budowy nalefy wiad odoinek przewody wodooggowego rozdzriebcrego w ul. K Ciotkowskiego
Inczaceqo sied wodociygows w ul. Lwowskisj 7 siecia zakonczong na wysokosol dz. e 35; odcinek
wodoclagu od ul. Kolodziejskie] do pobaczenia 2 preewodems wododaggowym @ 110 mm 2 nur PYC
w ul Muraskie] oraz wododag w projektowans| ol Slawdiskiego -provlaczende  wykonad
de przebudowywanege odoinka wododiagu w ul. Kawaleryjskisi | do projekdowsns] magisiral
w ul, K. Clotkowskiego. Do wi'w odcinkdw sieci wodociagowej nalely preedaceyd nieruchomesd prey al.
K. Cicdkowskciego 29, 33, 51, 53 oraz pray ul, Kolodziejskie] 41 uwrghedmiajac ich praebudowe facemie
2 wizhem wadamisrzowsm,

Zgodnie 7 Programem ogdlmym siecl wodocigoowe] dia miasta Bialegostoku naledy raprojektowad
i weybudowad magistrale wodocliagowa w ul. K. Clotkowskiego oraz odcinek magistrall wodociagowe]
woul, Wiosenne] w zakresie opracowania skraylowania z owiw ulicami. Prrytaczenie wykanac
do wodociagu @ 225 mm ¥ rur PE na wysokoScl skrzyhowania 7 ul. Kawaleryjsksy @ 400 mm 7 rur
reliwa sferoidalmych wo ul, A Mickiewicza- ksero mapy sytuacyine] w zatacreniu, W zwigzku
wystepujacyrn obszarem strefowania ciénieniowego nalely zastosowad zawory regulacyjne.

W projekcie proedstawic sposth likwidadji sieci wodociagowe] 7 rur arbestowo-cementowych
Igodnie 7 obowignujgcymi przepisami. stnigjace odoinkl siec wodociagowe] | prayiacza wodocagowe
ujete do preebudowy naledy 7likwidowac,

Do budowy sieci | preylacry wodociggowych zastosowsad rury PE 1MPa z armaturg fimm AV,
HAWLE, FUSION lgczone metody zgreewamia. Do biedowy magistrali wodocigoowej o Srednicy
do Sredinicy @ 250 mm zastosowad rury PE natomiast powyie te) Sredmicy zastosowad rury £ befiwa
sleroidainego & armatusa firm jw. Magistrale wyposaiye w urradrenia odwodniajgee | napowietrzalgoo
-odpowletrzajace.

Wysokost czeszi nadziemne] hydrantdw winna byl zgodia 7 ich kartami katalogowymi,
rapewni ich prawidiows eksploatacie.

Do cnakowania asmatury zastosowad tablice orientacyine z tworzyw srtucimych. Zalecans
odleghodc miedzy kofcdwha obudowy, a spodem pokrywy skrzymki wodocdagows] powinna wynosic ok.
25 om.

Dotycry kanalizacii sanitarnef
Istnigfaca sied kanafizacyl sanfame] w czescl ul, K, Cofkowskiego 20siEa ujeta do preebucowy

w opracowaniu projektowym [ nroe2g. 10559), Pozostaty odonek kanaty O 0,30 m od studni
rewizyjnef 0 rrednej 146,57/143.46 do studni koncowej usytuowanej na wysokoscl nisnuchomoscl
dz. nr 223 pozostaje do daisze] eksploatacil,. W oeiu umosiiwienia bezposrediniego preylaceenia dos
siec kamalizagi sanitarne] poszczegdlnych nieruchomaodel  nakedy zaprojektowsd w ul. Slawinskiego
i vl K. Clotkowskiego sied kanalizacying, preytacaiac do kanatu santtamego & 0,30 m jw.

W olbrelie ocpracowania nie wystepuja misjskie przepompownie Scickiv

Odwodnienie projekiowanych ulic naledy roewigrad w oparciu o opracowywany preez Departament
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Komunalne] Urredu Miejskieoo w Bialymstoky Program ogding
kanalizac)i deseciowes) dia miasta Blategostokw, Preylgcrenie wykonac do zreallzowarego na odcoinku
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od nr. L = 17 w ul. K. Ciotkowsklego kanalu deszczowege @ 1,0 m ( na podstawie projekiu- nr uzg.
; 10583). Slet kanalizac) desszowe] W refonie skrzyiowanmia zoul. ul K. Clolkowskiego -
Nowowarszawskie] w zakresia opracowania nakiely przebudowac.
Repwiazanie nelefy wgodnk w Departamencie Ochrony Srodowiska | Gospodarki Komunaing]
Urzedu Miejskisgo w Biatymstoky
Do budowy kanalu sanitarnego oraz deszcroweqo nabely Zastosowad:
Dy
. do tradnicy $ 0,40 2 PVC, PP o jednorodnych Sclankach lub kamionkowe nowe]
generacji
. powyre] 4 0,40 m z whiklen poliestrowych IUb kamionkowse nowe) generaci
h&nﬁqMﬂmzmmmmmﬂhhﬁmm
mh.ﬁmﬁwmmﬂummamﬁjm.mﬂmmmnmww
MMwwmmmmmmmwmmmm
rastosowanego materiahu w trakde jego realizacj.
nw-mimmmMEwﬂnmmu.mnﬂwmw
ol &rednicy kanashu)
- 7 tworzywa srtuczneqo spetniajace nfw wyrmogi:
. bez zmiany Srednicy nominalne] wiotu | wyloty do kanahy,
. dna kinety powinno byt dicowane z dnem kanshi,
. stopnie wiazawe: powinny wystawac paza scany do wewnatr2 studnl,
azW:MWIWWWﬂMm:mmmm.
a m-mmmm—wm.mwezmmamnmnmm
124,
d Mmmlwmmmmmmmm
ze= Sciana studnl rewizyjnei, (np. @Emg Izolacyfng proyidenng )
o mnmnmmnmmﬁm'm'mﬁmmmmmm(mﬁ
eledtrooponwe).
WMMHhWhuj@wmdrﬂmﬂummrﬁwm
miiasts Balegostoku,

wmmﬂmemzwmm
ustala projekitant.
meuwwuzwmrmmwt
Wododagach Blakostockich 50 z 0.0.
3 WMmmmwmmmmwnmwl
dao uzgodnienia w Wodocagach Bialostockich 5p. 2 0.0, projektu,

7 \pOwWREEnIem
Do wiadomoSsd:

1. TIwfm
2. SWowjm
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00 (056 MR FRREL I EERDoEE0 14 LUT, 2814 {4:=28 STR. 1
URZAD MIEISKI (375 Tt rmational Sp. z 0.0/ Bietystok, dniah 02:2011r.
w Binfymstokn I__n':'TiL.-"r't'l_-'w.al G
o1l -02- WY International Sp. z 0.0,
.. 201 DE_H Biluro Katowloe
AL Korfantego 2/1 D
N podawesy ?JT'D_ e 40004 Katowiee

OSGE.IN.7034-1-322/09/10/1 1

Dotyezy: warnnkdéw na odprowadzenic wid opadowych z ulie: K. Clolkowskiego,
Wisdulkt, W. Slawifiskiego w Bialymatoky,

W nawigzaniu do Patstwa pisma L.dz, 878/152EMS/KEI01/2011 2 dnla 26.01.201 1,
Departament  Ochrony  Srodowiska i Cospodarki  Komunalne) Urapdu  Micjskiego
w Bigtymstoky informuje j.n.

Aarzuty stawiane przez Padstwa pod adresemn neszego departamentu sg berpodstawne,
Zlozona przez Pafstwn w prudnin ub, r. (pisme z dnia 03.12.2009 a nie 22.12.2009r.)
dolumentacia projektowa nie uzyskala posvivwnel opinii mt, Departomentu Ochrony
Srodowiska | Gospodarkl Kommunalne. Pafstwe proedstawiciel w dniu 15 grudnia 2000r.
odebral osobiscie | egzemplarz mapy bez uzgodnienia (w 2alqczeniu kopia potwierdzenia
adbioru).

Praediodona na 717D w dniu 03.11.2010¢. dokumentacia niz uwzglealnials warnkdw
ne odprowadzanie wid opadowych, okredlonych pismem OSGELINLT034-1-322/09 7 dnia
Z5.09.20091. Jednakse preychylajac sig do Punstwa proshy, w ramach dobrej wspidpracy oraz
w rrogumieniv wugi problemu | cigdgeyeh na Panstwu zobowigzan wobee realizowane
wmowy, wyratono zgods ne wniesicnie poprawek do projekiu.

Na drugim posiedzeniv ZUD w dniu 02,12.2010r, porytywaic zostal zaopiniowany
prechicg urzadzen | wykorzystanic istnicjerego separatora, co bylo zgodne z wydanymi
warunkami technicznymi.

[lzyskana od Pafstwa informacia telefoniczna  dotyezaca  wykonmnia prac
niwelasyinyeh megdnych wlotu isiniejacc kamalizagji deseczowej do scpamatora, w rcjonic
ul, Kawaleryjskici (dopiero w grudniu 2010r, ktérs to czynnodé winna byé wykonana
w pocEntkowe] fazie realizaci projelan) dawaln nadsieje ra pamysine rozwiqzsnio problemu

Jednek ostateconie praedlozona w doiu 03.01,201 Ir, do zacpiniewania dokumentacia
wykonawezo-budowlana z wersiy poglebicnia separatorn (nielogicane 1 nicuzasadnione
skonarmicznie) nie mote byé prayjeta do realizacil, Wiaciwym w te] sytuacii rozwigzaniem
Jeest wystapienie o korckie warunkdw w celu wastosowania innego rozwigzanin 7 uwagi na
brik modiwoéei technicznych wykoreystania istniciacego separaiorm.

Przyjely preez Pafiswa tryb realizacii =sdanis nispotrzebnie wydluza proces
projektowania a tym samym caly proces inwestyeyiny.

Tup.? A MIASTA
Do wiadomaoded:
sirae{Retr Kurolak|
1. Zarzsd Drog i Inwestycji Misjskich w/m. ¢ b el s - N
1 afa
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Uzgodnienia i opinie - Sieci elektroenergetyczne

ap yINTERNQTIDNQL NR FAKSU :8224927813 13 LIS. 2088 16:81

Bialysmk,(Xdistopada 2008 r.

URZAD MIEISKI]

DEPARTAMENT 3@;{;’3&?"’“’“ WYG International Sp. 2 0.0.

ul. Skiadows 11 ul. Zelazna 28/30

Wpiyneto 00-832 Warszawa
Dets: covssn G i 2O

......................................

A.39... )RS

DT.IL.7044-1-42/08  Nr Projektu: ............. . s SR

w

odpowiedzi na zlozony wniosek w sprawie wydania warunkéw technicznych

przebudowy i budowy kablowych linii oswietleniowych kolidujacych z projektowana budowa
ul. K. Ciotkowskiego, wiadukiow nad torami PKP, ul. Wiadukt oraz przediuzenia
ul. W. Stawinskiego Departament Drog i Transportu Urzedu Miejskiego w Biatymstoku,
informuje:

2)

b)

c)

d)

€)

g)
h)

D

Budowe i przebudowe kolidujacej kablowcj linii oswietleniowe] wykonaé w $posob
nie kolidujacy 7 istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujac
przepisowe odleglosci i normy, a w szczegélnosei zgodnie z normami: PN-76/L-
05125, PN-E 5100-1 PN-EN 13201:2005(U), oraz N-SEP-003,

nowa lokalizacja stupéw mozliwa jest pod warunkiem zachowania skrajni drogowej
tj. 0,5m od krawedzi jezdni /Rozporzadzenie Ministra Transporlu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r)/,
dokonaé wymiaily szdfek oswictleniowych SO-137, 80-197, SO-216, SO-217 wraz z
wyposazeniem, przystosowaniem i podiaczeniem nowoprojektowancgo ofwietlenia
ulicznego do Systemu Sterowania QO$wietleniem Miejskim,

ze wzgledu na budowg nowych linii oéwietleniowych w ciagu ul. K. Ciotkowskiego
przewidzie¢ nowa szafke oswietleniows zinlegrowans z ukladem pomiarowym energii
clcktrycznej wraz «  wyposazeniem, przystosowaniem i  podlaczenicm
nowoprojektowanego oswictlenia ulicznego do Systemu Sterowania Os$wictlcniem
Miejskim

numeracja nowoprojektowanej SO nastapi na etapie uzgodnicnia rozwiazan
szezegbtowych,

zastosowane elementy systemu winne byé w pelni kompatybilnc z istniejacymi
urzadzeniami i zapewnié realizacje wszystkich funkcji urzadzen dzialajacych
w cenlrum sterowania,

vasilanie szafek wykonaé zapomiarowo ze ztacz kablowych zintegrowanych z czgcia
pomiarowa ustawionych jako wolnostojace obok SO,

ze wzgledu na koniecznosé dostosowania istnicjacego oswietlenia do nowej geometrii
drogi catej dhigosci przebudowywanych odcinkéw zaprojektowaé nowe kablowe linie
oéwietleniowe wykonane kablem miedzianym pigciozylowym o odpowiednim
przekraju,

nowoptojektowane kablowe linie o§wietleniowe powiazac 2 istniejacym ogwietleniem
ul. K. Ciotkowskiego, J.K. Branickiego, Murarska, Niedzwiedzia, A. Mickiewicza,
projcktowane;j ul, KDSL —~ KD3Z, Wiosennej, Kawaleryjskiej,

projektowane oswietlenie ul. K. Ciotkowskiego 7lokalizowaé w projektowanym pasie
dzielgeym, !

STR. 1
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’;'INTERNQTIDNF]L NR FAKSU :8224927913 13 LIS. 2098 16:@6 STR. 2

k) na projektowanych wiadukiach zaprojektowa¢ stupy aluminiowe o podwyzszonej
wytrzymatodci powleczone powloka tlenkows oraz odpowiednia powloka ochronng
podstawy stupa, :

1) na projektowanych ulicach zaprojektowaé shupy stalowe ocynkowane o odpowiednici
wysokodci,

m) na catej dhugodei projektowanej ul. K. Ciotkowskiego i ul. Wiadukt zaprojektowac
kanal technologiczny,

1) z najblizszych stupéw oswietleniowych zlokalizowanych obok budowanych zatok
wyprowadzi¢ lini¢ kablowa do wiaty przystankowej w cclu podéwietlenia tablic
informacyjnych, _ '

0) dopuszcza sig wykorzystanie istnicjacych opraw o$wietleniowych typu SGP 340 FG
zlokalizowanych na odeinkach ul. K. Ciotkowskiego,

p) zaprojektowaé oprawy o$wictleniowe w drugiej klasie ochronnosei o wskazniku IP 66
dla komory optycznej, korpus 2 odlewanego cisnieniowo aluminium, teflektor
paraboliczny jednoczgéciowy, klosz - plaski, szklany, odporny mechanicznic
i temperaturowo,

( q) oprawa winna by¢ wykonana 7 materiatléw podlegajacych powtérnemu przetworzenin
" oraz posiada¢ certyfikat jakosci ENEC,

1) o$wictlenie ulic oraz zaptoponowane rozwiazania wykona zgodnie 7 obowiazujacymi
normami oraz przepisami w tym zgodne z norma owictleniowa PN-EN 13201 :2005
,.O$wictlenie Drog”,

§) Dopuszcza si¢ zmiang klasy oéwietleniowej w godzinach nocnych, popreez
zastosowanie reduktora mocy umieszczonego w lampie w okresie spadku natezenia
ruchu drogowego zgodnie z norma PN-EN 13201:2005(U),

t) w dokumentacji nalezy zawrzeé zasady konserwacii nowobudowanego oswietlenia
zgodnie z norma PN-EN 13201:2005(U),

u) nowoprojektowane urzadzenia pozostana na majatku Miasta Biatystok,

v) termin obowigzywania warunkéw technicznych — 2 lata od daty wystawienia,

w) projekt podlega uzgodnieniu i sprawdzeniu w DDIT UM Biatystok,

x) przebudowe kolidujacych kabli epergetycznych nN i SN uzgodnié¢ « ZEB Dystrybucja
Sp.zo.0.

Ze wzgledu na brak szczeg6lowego planu zagospodarowania terenu projekt techniczny
podlega wezesniejszej akocptacji pod wzgledem zastosowanych rozwiazad technicznych
i potycren sieciowych.

Ponadto informujemy, iz opracowywany projckt nalezy skoordynowaé x projekiem
przebudowy ukladu drogowego ul. Ciotkowskiego i A. Mickiewicza realizowanego przez
Biwo Projektow ,,ARTERIA™ s. ¢. K. Poplawski, C. Kamienski oraz budowy ul. KD5L —
KD37. realizowanej przez Biuro Obstugi Inwestycji Drogowych ,,KOMTI” Z. Kozikowski.

Ze wzgledu na sytuacje, iz wladeicielem czedci istniejgcych urzadzef jest PGE
Dystrybucja Biatystok 8p. z o.0., sprawy zwiazane 7. demontazem istniejacych wrzadzen
uzgodnié z ich whagcicielem. Pozostate urzadzenia stanowigce wlasnos¢ Gminy protokolarnie
przekazaé konserwatorowi ogwictlenia ulicznego.

Przebudowa ukladu drogowego ul. K. Ciotkowskiego od ul. JK. Branickiego
w kierunku ul. Baranowickiej winna byé uzgodniona z firmg ,STRABAG” 8p. z 0.0,
oddziat w Biatymstoku z siedziba w Hryniewiczach i potwierdzona odpowicdnim wpiser.

{TOR DEPARTAMENTT

A

AN Clochanowicz
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/ PGE Dyatrybucja Bialystok Sp. 2 0.0
Zaklad Sieci Bialystoh Miasto
ol Elektryczaa 13, 15950 Balygick
Wydriad Rozwaju | Prayfaczania oo Sec

Tgl.: (+A8 B5) 678 61 00
Fax, {+48 854 378 &1 09

Bialystok. dnia 26 listopada 2008
Z51-RZ1/58559/1192/2008

i

MIASTO BIALYSTOK
ul. Stonimska 1
15-950 BIALYSTOK

Qdpowiadajac na pismo z dnia 30.10.2008. Zakiad Sieci Biatystok Miasto wyraza
zgode na przebudowe urzadzen elekiroenergetycznych SN i nN kolidujgcych z
planowana przebudowa ul. K.Cicltkowskiego w Bialymstoku na nizej podanych
warunkach:

1. Przebudowe linii SN i nN wykonaé w sposéb nie kolidujacy z isiniejacym i
projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujac przepisowe odleglosei i
normy, a w szczegdlnosci zgodnosc z norma PMN-E-05100-1, N SEP-E-003, FN-
76/E-05125 i N SEP-E004.

- wykonaé przebudowe kolidujacych linii kablowych SN w rej. planowane)

przebudowy ul. K Ciolkowskiego w Biatymstoku,

wykonaé przebudowe lini napowietrznych nN  kolidujacych z planowana
przebudowa ul. K Ciotkowskiego w Bialymstoku,

- wykanaé przebudowe linii kablowych niN w re). planowanej przebudowy

- w migjscach skrzyzowan kabel zabezpieczy¢ prrepustami dwudzieinymi (ARGTA)

Z Demontaz kohdujacych urzadzen s en mozliwy bedzie po wybudowaniu
urzgdzen zastgpozych
Prace ziemne w odleglosci 1.5m od kabli prowadzié recznie.

= L

Projekt przebudowy sieci el. en. podlega sprawdzeniu w ZS BM.
Przebudowe kolidujacych urzadzen el en wykona PGE Dystrybucja Bialysiok

wn

Sp.zo.0

2k Drestrpdcgs Tprpeins

se= bGP DLEDIAERTIOR o TAR TR cu g AT pecIE, arplashaige DAt ol TR R VAN G aoh o
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§. Realizacja i zasady pokrywania kosztow przebudowy zostang okreslone w
umowie w sprawie przebudowy — w zalgczeniu przesytamy propozycje Umowy.
Naleznoé¢ za przebudowe bedzie rowna kwocie odpowiadajace] nakladom
poniesionym na przebudowe.

7. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozyc)i zmian co do
lresci powyzszych warunkow przebudowy, nalezy zglosic to do 25 BM w
terminie jednego miesiaca od dnia wydania warunkow. przed podpisaniem
umowy w sprawle przebudowy Termin waznosci warunkow przebudowy (po
spetnieniu wiw wymogu} ustala sig okres dwéch lat od daty ich wystawienia.

B. W  przypadku  uzyskania  materiatdw z  demontazu  urzadzen
elekfroenergetycznych, podiegaja one utylizacji 2zgodnie z ustawa o
gospodarowaniu odpadami.

Kio
1. Z81 RZ BM ala
2. WYG International Sp. z 0. 0.
ul. Korfantego 2/1D oy e
40-004 KATOWICE

Spravke provisd i
flichat Wroblewski
0B5 676 G142

PIE Dpsvmphieria Fovprenk b v w3 7 sicdrbg v baapnsiokn, 10 MO L

74 Za zgodnos¢ z oryginatem

Mariusz Stepniak

creative minds safe hands



WYG International

part of the WYG group

I}Lw~.....<...,._. S

PKP POLSKIE LINIE XOLEJO3E S.A.

Zakiad Linii Kolejowych w Bialymstoku
Driat nawierzchni, obiektéw inzynteryjnych, budynkéw i budowti

I5-397 Biatystok, ul, Kopernika 58, tel.. (85) 673 1240: 673 1345,
fax: (85) 673 3343, e-mail: a.zastm@plk-sa. pl

IZDK Se ~ 505 - 10/10 Biatystok, dniaoz’?' lipca 2010r.

WY International Sp. z 0.0.
OTRZYMANO

2010 -08- 2 ﬂ

WYG International Sp. z o.0.
40 — 400 Katowice
ul. Korfantego 2/1D

Po rozpatrzeniu waiosku o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kabli
energetycznych  do zasilania o$wietlenia peronu w zwigzku z przebudowa wiaduktu
drogowego nad torem kelejowym w km 71,195 linii Czeremcha Biatystok, Zakiud Linii
Kolejowych w Biatymsioku

UZGADNIA
na nastgpujacych warunkach:
1. Prace na terenie PKP winny by¢ wykonane pod nadzorem Zakladu Linii Kolejowych
w Bialymstoku: ., Telekomunikacia Kolejowa™ Sp. z o.0. Zakiad Telekomunikacji
w Warszawie; PKP Energetyka™ Sp. z o.0. Zaklad Wschodni w Biatymstoku  bez
zaklocen w ruchu pociagdw.
Wszystkie kolizie, réwniez ujawnione w trakcie wykonywania robdt zostang usunigte na

1o

koszt t staraniem inwestora.
3. 7a ewentualne uszkodzenie urzadzen stuzb kolejowych oraz za bezpieczenstwo

pracownikow zatrudnionych na terenie PKP odpowiedzialnosé ponosi wykonawea.

4. Wszelkie roboty w poblizu toréw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem parametrow skrajni
budowli, ktdra regulujg postanowienia Polskiej Nommy PN-69 X-02057 (Mon. Pal, Nr 6
poz.61 z 1970 1),

5. Za ewentualne uszkodzenie stuzb kolejowych oraz za berpieczefistwo pracownikow

zatrudnionych na terenie PKP odpowiedzialnosé ponosi wykonawca,

Spdika wpisana do rejestiu of zedsigbiorcine prowadzonego prrez Sad Rejonowy tia m
Krajtrwego Rejestry Sadowagn

ood numeram KRS 0000037568, NIP 113-23-15.427 REGON 017310027

WysoKuSC kapiah: rakiadowege' 11 498 737 000,00 1 w sedc wolacony
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- 6. Przed przystapieniem do robdt Inwestor wystapi do Zakladu Linii Kolejowych
o wyrazenie zgody na wykonywanie robét na terenie PKP.
7. Niniegjsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedzialnosci za
sporzadzony projekt.
8. Projekt nalezy uzgodni¢ z .PKP Energetyka” Sp. z o.0. Zaklad Wschodni
w Bialymstoku, ul. Hetmanska 103; Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.0. Zaklad
w  Warszawie ul. Chlopickiego 50 oraz PKP S.A. Oddzial Gospodarowania

Nieruchomosciami w Warszawie ul. Armatnia 14.

Uzgodnienie traci wazno$é z dniem 27.07.2012r.

Za wydanie niniejszej decyzji zostanie pobrana oplata zgodnie z Zalacznikiem Nr 1 do
Decyzji Nr 16 z dnia 26.06.2008 r. Dyrektora Zakladu Linii Kolejowych w Biatymstoku.
Uzgodnienie zostanie przekazane po oplaceniu faktury.

Opracowala: Ala Zasim
nr telefonu: 85 673 1240

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X/l Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 11 496 737 000,00 zi, w calosci wptacony
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<“""’j PKP ENERGETYKA

Siedice, 2 wrzesien 2010
ERD3c-5501-24/10

WYG International Sp. z u.u".'|

‘ _OTREYMANO WYG International Sp. z o.0.

| Ul Korfantego 21D
[ 2010 09- 03 | | 40- 004 Katowice

Dotyczy : Opracowania dokumentacil projektowsj © |, Budows wl. Clotkowskingo, wiadukidw nad forami PKP,
ul. Wiadukt w Biatymstoku wraz z budows | rozbudowg niezbedray infrastruktury ,,

W zwiazku z Paristwa wystapieniem nr pisma L.dz.6145/EMS/BTEKBI08/10 2 dnia 20.08.2010 r
dotyczgeym uzgodnienia projekiu budowlanego przebudowy kabli energetycznych 1kV na terenie
PKP. PKP Energelyka S.A. Wschodni Rejon Dystrybucii Siedlce informuje, *e wiw rozwigzanis
projektowe nalezy uzgodnic z PGE Dystrybucja  Biatystok Spélka z 0.0, Zaklad Siegi Bialystok —
Miasto, kidry jest wiadcicielem zlacza kablowsgo zasilajacego przystansk PKP . a kifre ma byt
pregbudowane w ramach umowy  zawarte| przez PKP Energetyka S.A. Wschodni Rejon Dystrybucii
nr umowy  1A19820100G-1 | warunkéw przebudowy nr ZS-1/RZ1/810/199/10 2 dnia 01.03.2010 r
Oba zadania nalezy ze sobg powiazad. W zwigzku z powyzszym prosze o kontakt z
PGE Dystrybucja Bialystok Sp. z 0.0. Zakiad Sieci Bialystok Miasto.

Ponadto informujemy , ze sprawa przebudowy wiw urzadzer byia zawarta w pigmie nr ERD3c-5501-
2410 z dnia 25.02.2010 przy okazji uzgadnianiu projektu budowlanego przebudowy sleci sanitamych,

elekiroenergetycznych i technicznych.
Z powazaniam

Dariusz ﬁw‘v&k

Do wiadomodci : PKP PLK Zaklad Linii Kolejowych Biatystok.

PP ENERGETYRA 5.4, Whechodn! Rejon Dystyvbuch Sad Reyonowy dla m. 5L Warszawy P el T
T shedzibg w Warszawie ul Skiadowa 59, 5-110 Spdios X0 Wiyezisl Gospodancry REE0M: 07301807
ul Hoda BVET. 00-681 Warszawa Il (44828 T4EIT T Kramwego Rejesing Sadoweg Hapia zakladowy:
Odcizial w Warkzawie — o (=48 26) T46 34 M Figmier KRS OO00GII634 (85.086.800,00 o
Drysorybucia Enangil Elektryozng . rd 2 finkpanargetyka ol Kapital w cakodel wplicony
ul. Starsinislen 79, (9-218 Warszarss WA DR PTG ke ol
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“\\ PGE Dysirybucjs 5.A.

ey Olrisl Blasysink

PG' E Zaktad Sinch Biaystok Wisss
15-850 Bisfwsion, ul Enbirycens 13
fa; BE TG0, [as 03 6700108

Biatysiok, 28 lutego 2011r,
Z5-1/RZ1/800/202/2011
WYG International

[WYG Tatermationl S5 75,57 e i
OTRZYMA NG ] 40-004 Katowice

| 1t
|

| 200 3. 07

—

||
[e 555

PGE Dysirybucia SA. Oddzial Bialystok przesyla warunki przylaczenia dla
projekiowanych szaf sygnalizaci éwietine] ST1, ST2, S5T3, oraz szaf obwietienia ulicznego
501, 502, 504. Moc preylaczeniows istniejacych szaf oswietlenia ulicznege S0 137, 80O
218, 50 217 zapewniz =zapotrzebowanie mocy dla projektowanych  wrzqdzen
cswistieniowych (patrz nize]), w zwiazku 2 tym whiksski o preylaczenie zostajg anulowane
2godnie z ustaleniami telefonicznymi.

1. 50137 - moc przylaczeniowa 40KV, zabezpieczenie 53A
2. 50216 - moc przylaczeniowa 26k, zabezpieczenie 404
3. 80217 - moc przylaczeniowa 32kW, zabezpieczenie 504

PGE Dystrybucia 5 &
Oddzial Bilalysy
X SR ool B lalyske

ndeze] Dabrowle

Kio

I. IST-RIEM afa
promsadzi;

Mirostaw Rusak

Ted 0825 676 8142

PBE Dysirgbucis Spdie Akeying £ sietoby w Lubine, ades. 30-383 Lubin, & Gartania 21, TreEgbiC e prrwsdIonoga

4 B A, wissana oo b
REGON ""m“’"%’a?m““‘*“. A R0 A S800 o ukanl. M. Wt Gospodcty pad e WA OOORLANES NP Ba2heaas s
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PGE Dysbrybuca 5.4
Oudetzial B iatystok

ul Elkirycena 13 15-8500 Bislysiok
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GE

Bialystok, dnia 24/02/2011 r.
Z51-1125/2011/807

Zataczak v 1 o Uimowy NF 128F 5412011
o prepipusenie oo siec dysirybucying

Miasto Bialystok
ul. SLONIMSKA. 1

-850 B TOK

Warunki przylaczenia nr 251-1/125/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napisciu Znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: szafka oéwietlenia drogowego "50-1"
Lokalizacja: BIALYSTOK ul. CIOLKOWSKIEGO na dzialce nr 1619/1

Na podstawie fafporzadzenta Minlsira Gospodarki z dnia 04 majs 2007r. w sprawle szcreptloeych
wannkiw funkcjonowanéa syslemu elektrosnengatycznego Dz U, Nr 83 20077 poz. 623 r pd@n. zm.), w
odporwisdzh na whinsek z drix 150212011 £, okr gla naslgpujges warunki pizviaezenta:

1. Migjsce preylaczenia: linia kablowa nn zasilana z ST01-1779 obw.1,

2. Migjsce dostarczania  energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce
razgraniczenia wiasnoscl sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. | instalagji
Podmiotu Preytaczanego: zaciski odejSciowe facznika FR w zlaczu kablowym w
kKierunku instalacji odbiorey.

3. Moc przylaczeniowa: 17 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zekres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z preylaczeniem:
wybudowaé zlgcze kablowe ZK4+2TL przy projektowanej "SO-1" | wprowadzié
przelotowe projektowany w ramach przebudowy urzadzed kabel YAKXs
4x120mmaz2 .

B, Wymagania w zakresie budowy Instalacii adbiorcy:

wykonat instalacje elekiryczne w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujacymi przepleami i normanmi,
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7. Miejsce zainstalowania wkiadu pomiarowo-roziiczenioweago: przawidziet na napigoiu
0,4 KV z usytuowanism go w czescl pomiarowe] ziacza zinteg rowanego,

B. Wymagania dotyczace wifadu pomiarcwo-rozliczenicwego | systemu pomiarowo-
rozliczeniowage: licznlk energii czynnej 3 fazowy.

O, Rodzaj | usybuowanie zebezpieczenia ghiwmego. zabezpieczenis nadmiarcwe
zainstalowane przed ukiadem pomiarowe rozliczeniowym o wartadei 32 A,

10. Jake system dodatkowsj ochrony od porazen przyjacé samoczynne wytgczanie
sasilania w czasie okredlonym w obowiazujgcych normach. Uklad pracy siecl
zasHajace] 0.4 kY. TN - C.

11. Wyrnagany stosunek poboru energil blemnej do czynnej w miejscu dostarczania nig
moze byé wigkszy ni2 tg ¢ = 0.4,

12. Poriom zmiennoscl parametrdw technicznych energll alekiryczne| w sieci miedci sig
w granicach przywotanego wyze| Rozporzadzenia Minisira Gospodarkl,

13. Instalagje 1 urzadzenia elekiryczne naleZace do Odbiorcy powinny zZapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elektrycznym oraz  ochrong  przed przepigciami  lgczeniowymi
| atmosferycenymi  wystepujacymi w sieci energetyczne|, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektryeznych.

14 Infarmacje dodatkowe:

- warurlkl preylaczenia sq wazne 2 |ata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestyc)i zwiazanych z prylaczaniem obiekiu Wioskodawcey bedzie
dokorywana na zasadach okreslanych w umowle o przylaczenie do siec
dystrybucyjne). Realizacja warunkdw proylgczenia (w lym roZpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresle waznodel warunkaw przylaczenia
umowy o prylaczenie.

- Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja § A w zakreshe warunkiw
przyiaczenia jest: Mirostaw Rusak tel: BS 6TE6142

Uwagl dodatkewe: realizowaé z warunkami przylaczenia Z£51-11261201 1/801.
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WP-1
POE Dysirybucis 5.4,
Dioirial Bislystok
Zakiad Swec! Bishystok Miagio

ul Elehirycens 13 15-540 Blaiysios
\\ tol DE5-575-61-00

Bialystok, dnia 24/02/2011 r.
Z51-1M26/2011/801

Zatgeznik nr 1 de Umewy Nr 126Z51-12011
0 prEVtgerenie oo sieck dystrybucime

Miasto Bialystok
ul. SEONIMSKA 1

-850 BIALYSTOK

Warunki przylaczenia nr 251-11126/2011 dla podmiotu V grupy przyigezeniowe
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do siecl: sygnalizacja éwietina ST-1
Lokalizacja: BIALYSTOK ul. CIOLKOWSKIEGO na dzigkez nr 16191

Na podstawie rozporzadzenia Minisirs Gospodarki 2 dnia 04 maja 2007 w sprawie EEiBagilowych
warunkiw funkejonowania systamu elekireenergatycznego {Dz.U, Nr 83 z 2007r. poz. 623 2 phdn, zm), w
odposyiozi na wrilosek ¢ dnis 16800212011 ¢, ckredls sig nastepu|gcs warinki prEylaszenia;

1. Migjsce przylaczenia: linia kablowa nn zasilana =z ST01-1779 obw.1,

2. Migjsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnia  misjsce
rozgraniczenia wiasnoscl sieci dystrybucyjme) PGE Dystrybucja S.A. | instalagji
Podmictu Przykaczanego: zaciski odejéciowe lacznika FR w zlaczu kablowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyigczeniowa: 4 kKW - zasilanie podstawowe.

4. Fodzaj przyigeza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z praylaczeniem:
wybudowac zlacze kablowe ZK4+2TL przy projektowanej ST-1 | wprowadzié
przelotowo projektowany w ramach przebudowy urzadzen kabel YAKXs
4x120mm2

6. VWymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

wykonat Instalacje elekiryczne w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.

IPGE Dywirybucis Spds Akyjos © uacrte w Ludms, 30360 Lubiin ol Cirarnio 18, S0 Rameay Lushs S w Lusien & it v Brwdndal,
V1 Wil Gompo-sirczy. FORIE DO00201174, WIP SeG-Z5-00-065 REGOM (B0SS284T, Kapisel zakiaawy: O 730 742 B0 olw selni OpEmCTaTy
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7. Migjsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowegao: przewidziet na napigciu
0,2 KV z usytsowaniem go w czgsci pomiarowe zlacza zintegrowanego.

B Wymagaria dotyczaea ukladu pomiarowo-roziczeniowsgo | systemu pomiarowe-
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1 fazowy.

8 Fodza| | usytuowanie zabezpieczenia glownego: zabezpleczenie nacdmiarowe
zainstalowane przed ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 20 A.

i0. Jako system dodatkowe] ochreny od porazen przyjaé samoczynne wylaczanis
zasilania w czasie chreslonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sigc
zasilajgoe] 0.4 KV: TN=C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynme| w misjscu dostarczania nig
maze byé wiekszy niztgg =04

12. Poziom zmiennosci parametrow Wechnicznych energii slektryczne] w sieci miedci sig
w granicach przywolanego wyze] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13, Instalacie | urzadzenia elektryczre nalezgoe do Odbiorcy powinny Zapewniac
hezpieczenstwo LEytkowania, a przeds wazystkim ochrong przed porazefigit
pradem  slektryeznym  oraz  ochione  przed przepleciami  tagzenicwymi
i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetyczne, powstaniemn podan,
wybuchem | innymi szkodami. VWszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyiaczenia sa wazne 2 [ata od daty ich dorgezenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyiaczaniem obiekiu Wiloskodawcy peadzie
dokonywana na zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie da sleci
dystrybucyjne). Realzacla warunkow prziaczenia (w tym rozpoczecie prac
projekiowyeh) wymaga podpisania w okresie waznoscl warunkdw przyigszenia
umaowy o prytaczenie.

_ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja 8.A.w zakresie wearankow
przytaczenia jest: Mirostaw Rusak tel.: 85 6788142

Uwagi dodatkewe: realizowad z warunkami przylaczenia Z251-1/125/2011/807.

FGE Dygiry bug|
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Wr-1

/ Ul Elsiryezma 13 15050 Biahaisk
M\ 1. 0E5-576-61-00
\.

Biatystok, dnia 25/02/2011 r.
ZS51-1113212011

Zatgoznik mr 1 do Uimowy Nr 1322 51- 12011
o prEyigezene do steci dysinbucirn)

Miasto Bialystok
ul. SLONIMSKA 1
15-950 BIALYSTOK

Warunki przylaczenia nr £51-1/132/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowe|
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Narwa obiektu preylaczanego do sieci: szafka odwistlenia ulicznego "S0-4"
Lokalizacja: BIALYSTOK ul. CIOLKOWSKIEGO na dzialce nr 771

Ma podstawie rozporzgdzenia Minista Gospocard z dnis 04 maja 2007r. w sprawie szozegolowych
waru nkdw funkcjonowania systemu elekiroenengstycemegao (Dz U, Nr 83 @ 2007r, poz. 623 z padn. zm.), w
orpowwindzi na wninsak z dnia 150212011 r., ckredla slg naslapuiios warunk| przyiacrenia

1. Migisce przylaczenia; Istniejaca szafka odwietlenia drogowegeo SO-217 zasilana
z 5TI01-37 obw.6.

2. Migjsce dostarczania energil elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
roggraniczenia wiasnoscl siec dystrybucyjmej PGE Dystrybucja S.A. 1 instalacii
Podmiolu Przytaczanego: zaciski odejsciowe lacznika FR w zlgczu kablowym
przy szafce oSwistleniowej S0-217 w kierunku instalacji odbiorcy.

3, Moc przylgczensowa: 32 kW - zasilanie podstawows.

4, Rodra| prrytacza; kablowse,

5. Zakres niezbgdmych zmian w sleci zwigzanych z przytaczeniem:

6. Wymagania w zakresis budowy instalacji odbiorcy:
wybudowaé =zalicznikows linig =zasilajges kablem YAKNs 4x120mm2 od
istniejacej szafki odwietleniows] S0-217 do projektowans] szafki

PSE Dymtrybocim Spciis Akeyj 2 tioskise w Lublrve, 20340 Lubin ol Garterees 214 Gad Rsionows Lt flschad » Lo & el « Seiu,
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ofwietleniowe] SO-4, wykonat instalacje elektryczne w zakresie potrzeb

odbiorcy zgodnie z obowiazujacy mi przepisami | normami.

7. Migjsce zainstalowania ukiady pomisrowo-rozliczeniowsgo: przevidzied na napigciu
0,4 kV z usytuowaniem go w czgdci pomiarowe| ziacza zintegrowanego.

B, Wymagania dotyczace ukdadu pomiarowo-rozliczeniowsgo | systemu pomiarawo-
razliczenicwege: licznik energli czynnej 3 fazowy istmisjgcy.

o, Redrsj | usyluowanie zabezpieczenia ofdwnego: zabezpleczenie nadmiarowe
zainstalowane przed ukfadem pomiarowe rozliczeniowym o wartodel 50 A

10. Jako system dodathowe) ochrony od porazef przyjad samoczynne wilaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowiazujgcych nommach, Uklad pracy sleci
zasiiajgee] 04 KV TN-C

11. Wymagany stosunek pelboru energll biarme] do czynne| w misjscu dostarczania nie
moze byt wigkszy niz tg ¢ = 0.4

12 Paziom zmisnnosci paramstréw technlezrych energii slekiryczne] w sbec missci sie
w granicach przywolanego wyze| Rozporzadzenia Ministra Gospodarks.

13, Instalacje i urzadzenia elektryczne nalszace do Odbiorcy powinmy zapewnisd
berpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradgem  elektrycznym  oraz  echrong  przed przepigciami  lczeniowymi
i atmosferycznymi  wystgpujacymi w sleci energetyczne|, powstaniem poary,
wybLchem | innymi szkodami, Wezelkle prace winna wykonad firma posiadajaca
uprawnlenia budowlane do prowadzenia robat elekirycznych.

14. Informacje: dodatkowe:

- warunki preylaczenia sg wazne 2 lata od daly ich doreczenia.

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana ne zasadach okreslonych w umowie o preylacesnie do siec
dystrybucyjne). Realizacia warunkiw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymags podplsania w okresie waknodc: warunkow przylaczenia
urmowy O przylgczenie.

- Prowadzacym sprawe zé stromy PGE Dystrybucja S A w zakresie warunkiw
preylaczenia jest; Mirostaw Rusak tel: 85 6766142

Uwagi dodlatkows: moc przylgczemiowa 32kW - istniejaca.

PGE Dysiriticejs 5.4
Ciduzint gBintysiod
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WE-1

Wl Elkiryczna 12 15-8580 Bigksiok
h‘%\\ tal, (E-575-51-00

~PGE

Biatystok, dnia 28/02/2011 r.
Z£81-1138/2011/803

Tatgeznk rw 1 do Umowy Nr 13925 1-12071
o prEyigezeie do s dysinshocgnef

Miazto Bialystok
ul. SEONIMSKA 1

15-950 BIALYSTOK

Warunki przylaczenia nr Z51-1138/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjne] o napigciu znamionowym 0.4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: sygnalizacja éwietlna "ST-3"
Lokalizagja: BIALYSTOK ul. KAWALERYJSKA na dziales nr 806/104

Na padslawie rerporzatzenia Ministra Gospodarkl = dmia 04 maja 2007r. w sprawia szosegdbmeyeh
waru nkdw funkcionowania syslemo eekiroenergelycenego (DU, Nr 83 z 2007r. poz 623 z pddn. zm.), w
odpoewiedzi na whicsek 2 dnia 15870212011 r., okresia slg nastgpulgces warunki przylgezenia

1. Migjsce przylaczenia. zlgcze kablowe nn ZK6328 zasilane z ST01-816 obw.6,
2. Miejsce dostarcrania energii  elektrycznej stanowiace jednoczednie  miejsce
rozgraniczenia wiasnosci siec dystrybucyine] PGE Dystrybucja S.A. | instalac)
Podmioty Prezytaczanego:  zaciski odejsciowe przewoddw wiz wo zigczu
kablowym zintegrowanym ZK6328 w kierunku instaiacji odbiorcy.
3, Moc przytgozendowa: § KW - zasilanie podstawowe.
4, Rodzaj preylacza: kablowe istniejace.
5. Zakres niezbedinych zmian w sieci zwiazanych z praylaczeniem.
w ZKE328 wymienié zabezpieczenie przedlicznikowe na 284

g, WWymagania w zakresie budowy instalagii odbiorey;
wykonaé Instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami | normami.

7. Migjsce zainstalowania uklady pomiarowo-rozliczeniowsego: preewidziec na napieciu
0.4 kV z usytuowaniem go w czedci pomiarowej zlgcza zintegrowanego.
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Ensts berdoren’ Bark PERAD SA. 0% rimeeas, rir 421 12408071 1117 0010 mSe 2184

e Pl TR

86 Za zgodnosc z oryginatem

Mariusz Stepniak

creative minds safe hands



WYG International

part of the WYG group

B ‘Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowago | systemu pomiarcwo-
rozlliczeniowego. licznik energii czynnej 1 fazowy istiniejacy.

5. Rodzaj | usyluowanie zabezpleczenia gldwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartodci 25 A,

10. Jako system dodatkows| ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasle okredlonym w obowigzujgcych moermach. Uklad pracy sled
zasilajgcej 04 kY. TN-C

11, Wymagany stosunek poboru energii biemnej do czynnej w migjscu dostarczania nie
mode byé wigkszy niz g p =04,

12. Poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elektryczne] w slec miesc| sig
w granicach przywedanego wyze] Rozporzgdzenia Ministra Gospodark |

13. Instalacje | urzgdzenia elekiryczne nalezgee do Odbiorcy powinny zapswniad
bezpieczafistwo uzytkowsania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem  elekirycznym  orgz  ochrone  przed  przepigciami lgczeniowymi
i atmosferycznymi  wystepujgcymi w siec energetyceng), powslaniem poarl,
wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie prace winna wykonad firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt elekirycznych,

14. Inforrnacje dodathowe:

— warunki praylgczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- reglizacia inwestyci Zwigzanych 2 prayviaczaniem obiektu Wnicskadawey bedzie
dokonywana na zasadach okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecle prac
projektowych) wymaga podpisania w oknesie wainosc warunkdw przytaczenia
UMWy 0 prEyiaczenie,

- Prowadzacym sprawg e stromy PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
preyigozenia jest Mirostaw Rusak tel: BSET65142

Uwagi dodatkowe: moc preylaczeniowa SkW -w tym istniejaca JkW,

ki
Z51-RZ1 afa

* « niepotrzebne skreslic
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WP-1
PGE Dystry bucja 5.0
Oufdzial Blalystok
Zaitsd el Blalystok Miasio

wul Elehitryczng 13 15-050 Eabystal,
tal, 0E5-679-61-00

PGE

Bialystok, dnia 25/02/2011 r.
£81-11131/2011/808

Zafgeznik fe 1 dis Loy Ne 137725112071
o preyigczenie do sheal dysinrbucyine

Miasta Bialystak
ul. SLONIMSKA 1

15-950 BIALYSTOK

Warunki przylaczenia nr Z51-1/1131/2011 dla pedmistu V grupy przylgezeniowe]
do sieci dystrybucyjne] o napigciu znamionowym 0,4 kV

MNazwa obiektu przylaczanego do sieci: szafka ofwietlenia drogowego "50-2"
Lokallzacja: BIALYSTOK ul. CIGEKOWSKIEGO na dzialce nr 1020

Na podelewila rozporzgdzents Mimistra Sospodark z dnia 04 maga 2007, w sprawie szczegbhwych
waru nkdw lunkcjionowania syslemu elekiroenergetycenego (De.U. Ne 83 z 2007r. poz. 623 z pdEn. zm ), w
odpowiedzi na whlosex 7 dndéa 1500212011 r., ckredla sie nastepulgce warunki preylgczenia

1. Miejsce przylaczenia. istnicjaca linia kablowa nn YAKXs 4x120mm2 zasilana z
ST1645 obw.3

2. Migjsce dostarczania energil elekirycznej stanowigce jednoczednie misjsce
rozgraniczenia wiasnodci sieci dysirybucyjre] PGE Dystrybucia S.A. | instalacy
Podmiotu Przylaczanego: zaciski odejSciowe lgcznika FR w ztaczu kablowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 16 kW - zasilanie podstawowe.
Rodza) preylacza: kablowe.,

5. Zakies niezbedinyeh zmian w siecl Bwigzanyeh 2 preylaczeniam:
wybudowaé zlqcze kablowe ZK3+TL przy projektowane] "S0-2" przy slupie nr
1linii napowietrznej | wprowadzi€ przelotowo kabel YAKXs 4x120mm2 relacji
STO01-1646 obw.1 -sh.nr1.

& Wymagania w zakresie budowy instalacsi odbborcy:

m:nnum!pﬁnm- ¢ wmizing w Lobieren, J0-30 Lusibe, 1 Giatberikon 216, Bagl Pagsrray Lo Washisd w Latbing ¢ shadeta w Baidrdas
Viyctionl Grapoderczy, KRS (D0EITE HIP S46-25-00-255 REGN 0SISEC0040. Wl rakhmanry B 750 742 S8 ol w ot aplatany.
MMM Bork PEFAD 3.4 DWW amea, i 80 124008018 1111 - DD 2863 510
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wykonaé instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z
ebowigzujacymi przepisami i normami.

7. Miajsca zainstalowania ukladu pemiarowo-rozliczeniowegao: przewldzied na napigciu

0.4 kV z usytuowaniem go w czgéci pomiarowe] zlgeza zintegrowanego.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik energii czynnej 3 fazowy.

8. Reodzaj i usyluowanie zabezpieczenia ghSwnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o wartoscl 25 A.

10, Jako system dodatkows] cchrony od porager przyjaé samoczyrne wylaczanie

2agilania w czasie okredlonym w obewlgzuigcych normach. Ukkad pracy sleci
zasilagoe 02 KV TN = C.

1. Wymagany stosunek poboru energll blemej do czynmej w misjscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0.4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne| w sleci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gogpodarkl,

13. Instalacie | urzadzenla elekiryczne nalezace do Cdbiorey powinny zapewniad

berpiecrenstwo wiytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elekirycznym oraz ochrong przed  przepieciami taczeniowymi
| alrosferycznymi - wystepujacymi w sleci energetyeznaj, powstaniem pozan,
wybuchem | [nnymi szkodami. Wazelkie prace winna wykonad firma posiadsjaca
uprewnienia budowlane do prowadzenia robdt elekirysznych,

14 Informacie dodatkowe:

- warunki preylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizaci Inwestycji zwiazanych z preylqczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dickonywana na zasadach okreglonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjne], Realizacia warunkfw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wainodc wanunkdw przylagczenia
umaowy o przytaczenie

- Prowadzacym sprawe ze stromy PGE Dysirybucia 5.4 w zakresie warumkow
przylgczenia jest. Mirostaw Rusak tel: BS 6786142

Uwagi dodatkowe:

! b
EEEER T AT O b

I.“x\m,;.e':lu nik

Olga Bariug
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W1

PGE Dystrybucia 5.4,
Oddzial Biatystok

Zakiac Sleci Biakystoh Migsio

ul Elestryczria 13 15-050 Blalysick
M\ fub. DB5-ETE-E1-00

~GE

Bialystok, dnia 28/02/2011 r.
Z51-1M38/2011/802

Zalgeznik e 1 do Uiy Ne T3881-12017
o preygczanis do siec dysinabucyime)

Miaste Biatystok
ul. SLONIMSKA 1

15950 BIAFYSTOK

Warunki przytgezenia nr Z51-1/138/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniows|
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Mazwa obiektu przylaczanego do sieci: sygnalizacja Swietlna "ST-2"
Lokalizacja: BIALYSTOH ul. CIOEKOWSKIEGO na dziakze nr 72214

Ma podstawie reeporzgdzenda Mimistra Gospodarki 2 dnla 04 maje 2007r w sprawie szerepiiosych
warunkiw funkejonowsania ayatemu elektrosnergetycenego (DL Nr 83 2 20071 poz. 623 £ pdan, 2m.), w
odpowiadgi na wiksek 2 dnie 150272011 1., ckeedla sip nasEpuace warunki przylaczenis:

1. Migjsce preylaczenia: ziacze kablows nn ZK6328 zasilane z $TO1-816 obw.6.

2 Miejsce dostarczania energii elekirgczne] stanowigce jednoczesnie  miejsce
rozgraniczenia wiasnosel siecl dystrybucyjne) PGE Dystrybucja S.A. 1 instalac)i
Podmiotu  Przylaczanego:  zaciski odejsciowe wlz w zlgczu zintegrowanym
ZKE328 w kierunku instalacji odblorcy.

3. Moc przylgczeniowa: § kW — zasilanie podstawowe.

4, Rodzaj przylacza: kablowe istniejace.

5§ Zakres nimzbednych zmian w sieci zwigranych z przylaczenem;

8 Wymagania w zakresie budowy instalaci odbiorey:

wybudowad zalicznikowsa linig zasilajaca od istniejgce| szafki sterownicze] ST-
3 do projektowana] szafki sterowniczej ST-2, wykonaé instalacje elektryczne w
zakresie potrzeb odbiorcy zgodnle z cbowlazujacymi przepisami | normami.

pq[ Crymiryous jn Spétim Aleyjos ¢ 5 w Lt 35548 Loliin ol Serbaesis Mk, Sod Pesforowsy L ubiinNachded w Lablrem o sl w sl
W W o RS DOCE3N 128 MiI* 58350585 AEGDN (HCIEI00. Hephae esadawy B TO9 761 TEQ 3 w paim splesony,

Kerrio arkev: s PEKAD §4_ DANGazivg, Pr 83 1240 S8 1111 000 25 5164,

W T R
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7. Migjsce zainstalowania ukladu pomiarawc-razliczeniowego: preewldzied na napisciu
0,2 kV z usytuowaniem go w czedcl pomiarowe] zlacza zintegrowanego.

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowsgo | systemu pomiarowos
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1 fazowy istnisjacy.

9. Rodza] | usytuowanie zabegpieczenia gidwhnego zabezpieczenle nadmiarowe
zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A_

10. Jako system dodatkowe ochrony od porazern przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okredlomym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajgoce] 0,4 kY Th = C.

11, Wymagany stosunek poboru energil bierme| do czynmej w migjscu dostarczania nie
moze by wigkszy niz tg ¢ = 04,

12 Poziom zmiennoci parametrow technicznych energil elektryczne) w siecl miessi sie
w granicach przywolanego wyke| Rozparzadzenia Ministra Gospodarki,

13. Instalagde | urzgdzenia elekiryczne naleiace do Cdbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo ukytkowania, a przede wezystkim ochrone przed porazemiem
pradem  elekirycznym oraz  ochrong przed  przepieciaml  taczenicwymi
| atmosferyczrmymi  wystepujacymi w sigci  energetycznei, powstaniem poZan,
wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonad firma posiadajgca
uprawrienia budowlane do prowadzenia robdt elekdtrycznych,

14 Informacie dodatkowe:

- warunki przylgczenia sq wagne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacia inwestycli zwigzanych z przylaczaniem oblektu Wnicskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okredloenych w umowie o przylaczenie do siec
dystrybucyjmey, Realizacia warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresle waznosci warunkéw przytaczenis
umowy o przyiaczenie.

Frowadzracym sprawe ze stromy PGE Dystrybucja S A w zakresle warunkdw
przylaczenia jest: Mirosiew Rusak tel.: B5 6765142
Uwagl dodstkows: moc preylaczeniowas S5kW - po reallzac)l warunkéw
przytaczenia Z81-14139/2011/803.

Takrgl mo
Wttedal Py

4 TR S
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Uzgodnienia i opinie - Sieci teletechniczne

/G‘;\p.tio P e

Telekomunikacja Polska
Pion Techniezne) Obstugi Klienta
Region Centrainy Rozwdj | Gospodarka Zasobami

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 0225183200

fax: 0 22 818 50 10

wwew 1.0l

>
) .
(O Katewice ERS
| Biatystok, 20 pazdziernika 2008 r.
S oy -0 W
J
'Hf/ EHs WYG International sp. Z 0.0.
L QERTIAARD Al. Korfantego 2/1 D

N

40-004 Katowice

Numer pisma: STTCREZBS/GK.-367/08
Temat: Warurki techniczne dotyczqce przebudowy urzadzer telekomunikacyjnych  kolidujgocych

z planowang przebudowa drogi wojewodzkiej nr 678 na cdeinku Biatystok ul. Giotkowskiego.

Szanowni Panstwo,

odpowiadajac na pismo numer 325/EMS/JSz/09/2008 z dnia 03.09.2008 uprzejmie informujemy, ze
w zwigzku z planowang przebudowa drogi wojewddzkiej nr 678 i drogowych obiekidw inzynierskich na
odcinku Biatystok ul. Ciotkowskiego nalezy:

1.

11,

przebudowad kanalizacje teletechniczng 9 i 4 otworowg wraz z kablami miedzianymi magistralnymi
i rozdzielczymi w rejonie skrzyzowania ul. Kawaleryjskiej z ul. Ciotkowskiego oraz w ul. Wiadukt -
koncepcje przebudowy powiaza¢ z przebudowa drogi wojewddzkiej nr 678 dotyczaca odcinka od
granic miasta do Kleosina

przebudowac stupy telefoniczne oraz instalacje napowietrzna zlokalizowana w ul. Wiadukt;
zabezpieczyd iub przebudowaé istniejaca kanalizacje teletechniczng 9-otworowa w rejonie
skrzyzowania ul. Kawaleryjskiej z ul. Stawinskiego;

przebudowaé istnigjacy kabel doziemny XTKMX 25x4x0,8 przebiegajacy ze Stadionu Miejskiego
w kierunku skrzyzowania ul. Ciolkowskiego z ul. Wiosenna;

przebudowa¢ kable doziemne, stupy telefoniczne oraz instalacje napowietrzne wazdhiz
ul. Ciotkowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Wiosenng do wysokosci budynku firmy Biatel
przy ul. Cictkowskiego 2/2;

przebudowaé stup lelefoniczny wraz z kablami w rejonie skrzyzowania drogi do Olmont
z ul. Ciotkowskiego,

zahezpieczyé istn. kabel XTKMX 50x4x0,8 w rejonie skrzyzowania proj. drogi serwisowej z droga,
do Oimont;

przebudowat kable doziemne, stupy telefoniczne oraz instalacie napowietrzne ziokalizowane
wzdtuz ul. Ciolkowskiego na odcinku od budynku nr 1/1 do skrzyzowania z ul. Murarska
z wylaczeniem skrzyzowania ui. Ciotkowskiego z ul. Mickiewicza;

przebudowaé kanalizacie magistralng 6-otworowg wraz z kablami miedzianymi w rejonie
skrzyzowania ul. Ciotkowskiege z ui. Kotodziejska i Niedzwiedzig (przejscie poprzeczne);

. przebudowa¢ kanalizacie teletechniczna wraz z kablami miedzianymi, stupy telefoniczne oraz

instalacie  lelefoniczne  napowietrzne  w  rejonie  skrzyzowania ul.  Ciolkowskiego
Z 1. Nowowarszawska;

przebudowaé kKabei $wiattowodowy XOTKid 244 (OKO-31003 w relacj Biatystok - Juchnowiec)
w rejonie skrzyzowania ulicy Kawaleryjskiej i Ciotkowskiego na odeinku od zigeza w studni kablowe]
zZlokalizowanej przy ul. Kawaleryjskiej rég Swierkowej w Biatymstoku do ziacza zlokalizowanego
w studni kablowe] na skrzyzowaniu ulicy Kawaleryjskiej i Ciotkowskiego - koncepcja przebudowy
uzalezniona od nowej trasy kanalizacj teletechniczney;

e
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12. przebudowa¢ kabel $wiatlowodowy XOTKtd 2d4J {OKO-31003B) w rejonie skrzyzowania ulicy
Kawaleryjskie; i Ciolkowskiego na odcinku od zfgcza w studni kablowej zlokalizowanej przy
ul. Kawaleryiskiej rog Stawinskiego w Biatymstoku do ziacza zlokalizowanego w studni kablowej na
skrzyzowaniu ulicy Kawaleryjskiej i Ciotkowskiego — koncepcja przebudowy uzalezniona od Nowej
trasy kanalizaci teletechnicznej;

13. przebudowad kabel $wiattowodowy XOTKtd 24) (OKD-410 w relacji Bialystok - Lapy) na odcinku
od ztgcza w studni kablowej zlokalizowane] przy ul. Rzymowskiege 19 w Biatymstoku do zigcza
ziokalizowanego w studni kablowsj pomigdzy budynkami ul. Mazowiecka 12 1 18 w Ksiezynie —
przebudowe kabla uwzglgdnicno  w wydanych warunkach na przebudowe urzgdzen
teletechnicznych zwigzanych z planowang przebudowa drogi wojewadzkie] nr 678 na odeinku
Biatystok - Kleosin,

14. przebudowaé kabel éwiattowodowy Z-XOTKisd 724 (OKA 30213 w relacji RDLU Pogodna —~ RDLU
Kleosin wraz z odgatezieniem do lokalizacji ul. Wiadukt 8] na odeinku od ziacza odgaleznego
Zokalizowanego przy ul. Wiadukt w Biatymstoku do obiektu TP ziokalizowanego przy ul. Tarasiuka
4 w Kleosinie;

15. zabezpieczy¢ istnigjacy kabel swiattowodowy OKA 30204B 12J w miejscu przejicia pod
modernizowana ul. Ciotkowskiego na wysokasci budynku nr 2/2;

16. przebudowac kabel swiattowodowy OKA 30204 60J na skrzyzowaniu ul. Ciotkowskiego z uicg
Niedzwiedzig na odcinku od ziacza zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i Pod
Krzywa do zlgcza zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulic Niedzwidzie] i Wiewidrczej;

17. przebudowad kabel swiattowodowy OKD 382 24J Biafystok - Zabiudow na skrzyzowaniu ulic
Cictkowskiego z Nowowarszawska na odcinku Branickiego 79 — Nowowarszawska 116;

18. przebudowaé kabel swiattowodowy OXA 30204 80J na skrzyzowaniu ulic Ciotkowskiego
z Nowowarszawska na odcinku Nowowarszawska 128 - Nowowarszawska 78:

19, w miejscach istniejgcych przejéé poprzecznych urzadzen teletechnicznych pod projektowang drogg
wojewodzkg ulozyé dodatkowe przepusty z rur grubosciennych HOPE 8110/8,3;

Na przebudowe kolidujacych urzadzen telekomunikacyinych nalezy opracowad dokumentacje
techniczno-prawna. Opracowana dokumentacja padlega uzgodnieniu w TP Pionie Technicznej Obstugi
Klienta w Biatymstoku, ul. Cieszynska 3. Dokumentacje winien opracowac projektant posiadajacy
vprawnienia w zakresie projektowania urzadzen telekomunikacyjnych (Rozporzadzenie Ministra
tacznosci z dnia 10.10.1995r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym}. Szczegolowe dane nt. istniejace] infrastruktury teletechniczne} udzielone zostang
bezposrednio projekiantowi przez Sekcjg Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci z siedziba przy ulicy
Cieszynskie) 3 w Biatymstoku.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach teletechnicznych bedacych
wlasnoscia TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ inwestor ma obowigzek wystapic z pisemnym wnioskiem
do TP o zgode na ich przeprowadzenie, a takze o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
wlasciciela tych urzadzen, celem sprawowanta nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrony sieci
teletechnicznej.

Prace rwigzane ¥ prrebudows urzgdzen feletechnicznvch powinny byd wykonane przez firme
i robdt telekamunikacyinych posiadajacy;

2 seri IS0 G000 w zakresie budowy o uirzymania siec oraz Bl

specialisryczng w zakre
s oeryikat jakos
telekomunianyn e
+»  udokumentowane dodwiadcezenie w wykonywariu prac o podobnym Zakresie rZeczowym:
+  referencie TELEKOMUNIKACJ! POLSKIEJ dotyczace wykonywanych prac w okresie
oslatniego roku.
Lokalizacje podziemnych wzadzen telekomunikacyjnych w terenie naleZy potwierdzic za pomocg
oreypadko odkrycia w frakcle robot ziemnych urzadzen tetekomunikacyjnych

wrzekopow probnyveh. W
" wogionyeh [
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Ninigjsze warunki techniczne nie rodza zohowiazan wobec TP i wydane s3 na okres & miesiecy. Po tym
terminie nalezy wystapic o ich aktualizacje.

. Jednoczesnie informujemy, ze przedmictowa przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych obejmuje
jedynie zakres koniecznych robot zwigzanych z usunigciem zaistnialej kolizif i nie prowadzi do
rozhudowy ani modernizacii siec telekomunikacyjnei. Z tego lez wzgledu moze by¢ wykonana jedynie
staraniern | na koszt inwestora inwestycjii podstawowej, wlaczajac w to réwniez wszystkle koszty
zwiazane z oplatami adminisiracyjnymi, za zezwolenta na umieszczenie urzadzen i optatami za zajgcie
pasa drogowego. Powyzsze naktady finansowe oraz kaszty strat wyniklych z tytulu ewentualnych awarii
nie podiegaja rekompensacie finansowe] ze strony TELEKCMUNIKACJI POLSKIEJ.

Nadmieniamy jednoczesnie. ze w kanalizacji TP znajduja sie réwniez urzadzenia obeych operatoréw:
Politechniki Biatastockie (sie¢ Biaman). Telekomunikacji Podlasie, TVK DIPQL, Telewizji Kablowej
Vectra, Telewizii Kablowej Spéidzieini Mieszkaniowe] w Kleosinie oraz Agencii Bezpieczensiwa
Wewnetrznego. Ewentualna Koniecznost ich przebudowy wynika¢ bedzie z przyjetych rezwiazan
przebudowy lub zabezpieczenia kanatizacii teletechnicznej. MNa przebudowe tych urzadzen nalezy
uzyska¢ warunki techniczne od ich whascicieli.

W razie walpliwosci presimy o kontak! z pracownikiem TP Grzegorzem Korbutem pod numerem
telefonu 085 747 28 37.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

; o .
Zhigniew Chrmielak

[
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Binlvstok, 281 1.2008

RO-270. 228 & 2008 ey
WY G Interpational
LEoginteering& Management
Al Korlantege 21D
H0-004 Katowice

W odpowiedzi na pismo 306°EMS JS2/10:2008 # dnia 17.10.2008 oraz ustalen na
spotkaniu roboczym w Bialymstoku, informujg. Ze Politechnika Bialostocka posiada kabel
swintlowodowy 24J w kanalizacii teletechnicane) TP SA na odeinku zaznaczonym Kolorem
rozowym na zalqezonyceh rysunkach.

Nu preckladane] trasic istnieja 3 mufy Swiatlowodowe, kiore powstaty w wyniku
wezesnigjszych przehudow Lej ulicy.

Po wybudowaniu nowej kanalizacji teletechnicsne). nalezy wymienic caly odeinck kabla na
nowy, poczynajac od ostatniej mufy na odeinku, Ktory nie podlega preebudowie.

Prace »wigzane 7 preelozeniem kabla muszy by prowadzone pod nadzorem naszych
pracownikiw i mogg by¢ wykonane w uzgodnionym w cresnie) terminie w nocy w godz, od
2.00 do 6,00,
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AGENCJA BEZPIECZERSTWA WEWNETRZNEGO

DELEGATURA ABW W BIALYMSTOKU

Lol BIN ool 2008 Bialystok, 09.12.2008

Egremplarz nr |

WY G INTERNATIONAL 5p. z 0.0

ie

a0 KA 00-832 Warszawa
| - (R ] I;,'IIEI
F g5 - W0 ul. Zelazna 28/30
add - fnz. Darniel Chabrowski
" e RO,/
. OT- -

Woodpowicdzi na pismo 460/EMSAS521 12008 dotyezgeego projektu preebudowy
drogi wojewddzkie] Nr 678 - ul. Ciolkowskiego w Bialymswoku, informuje iz, Delegatura
Apencii Bezpieczenstwa Wewnetrznego {DABW) w Biatymstoku posiada 24-wloknowy
kabel swiatlowodowy kolidujacy 2 projektem przebudowy na odeinku skrzyzowania ulic
relacji Kolodziejsha-Niediwiedzia = uolica Ciolkowskicgo, Dlatego tez przedstawiamy
warunki techniczne npiezbedne do  preebudowy 1 ochrony  istnigjgeej infrasirukiury
telekomunikacyjnej kolidujacej # projekiowana preebudowa;

I. Termin realizacii prechudowy  infrastrukiury  telekomuonikacyjnej DABW  w
Bizlymstokn w  punkeie kolizii  powinien byé  podany z  dwutvgodniowym
wyprzedzeniem.

Prace zwiazane z przebudows kabla powinny odbywaé sig po godzinie 16", aby w jak

najmnigjseym stopniv rminimalizowad skutki preerwy teletechniczne).

3. Dane oraz nazwa firmy wykonujacej przebudowe kabla swiattowodowego powinny by
przekazane DABW w Biabymswoku w terminie co majmnig) dwich tygodni przed
planowanym wykonaniem czynnosei preebudowy.

4. Gwarangia na wykonanic cevnnosci precbedowy kabla $wiatlowodowego powinna

WYRNDSIE oo najmniej 5 lat,

Dostarczenie plany dokumentaci powykonaweze) 2 odeinka perblldo‘-'-}' kabla

Swiatowodowepo wraz 2 pomiarami | migjscem wiykonanveh spawow,

6. Obecnodé funkcjonariusza DABW w Bialymstoku podezas prac zwigzanych z
prechudowg kabla swiatlowodowegpo,

s

=]

Telefon kontakiowy:
(85 6549428 lub
(R5 6549211

Wykonano w 2 egremplarzach:
Egz. nr | — Adresat
Ege. nr 2 — DABW Bialvsiok

Stran 1/1
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PKP T4

Telekom

TELEKOMUNIKACUA KOLEJOUW/Aspotka z oo,

ZAKEAD TELEKOMUNIKACJI W WARSZAWIE
Dzlat Techniki-

Warszawa, 09.01.2008

Nr LZTT-5051-3/08
Ref Roman Jasiedski
Tel. +48 22 47 37055
Fax' +48 22 47 37448 .
e-mail: rjasienski@iktelekompt SN Q
S

N o
. (\J ‘ WYG International
o Biuro w Katowicach
o ul. Korfantego 2/ 10

40-004 Katowice

Dot.; Uzgodnienia przebudowy drogi wojewddzkie nr 878 w Bialymstoku - ul. Ciolkowskicgo.

W odpowiedzi na pismo nr 685/471/EMS/JSz?10/2008 z dn. 13.11.2008. w sprawie
uzgodnienia przebudowy drogi wojewddzkiej nr 678 w Biatymstoku — ul Cictkowskiego,
Minska Mazowieckiego, ,Telekomunikacja Kolejowa™ Sp. z 0.0, Zaldad Telekomunikacji w
Warszawie informuje, e w ciagu ulic Ciolkowskiego — Wiadukt w Biatymstoku w kanalizacji
TP SA., ani poza nig nie przebiegaja kable teletechniczne whasnoscl naszej Spoki. Na
przediozonych planach sytuacyjnych uwideczniony jest jedynie kabel TKD 28x4x1,2 ufozony
wzdiuz linit kolejowsj Biatystok — Czeremcha w pasi¢ wywiaszezenia PKP.

W zwiazku z powyzszym mozemy podaé warunkl techniczne dotyczace przebudowy lub
zabezpieczenia cchronngdo wiw kabla TKD, w przypadku gdyby w awiazku z modernizaciy

wiadukty nastapha przebudowa przyezétka wiaduktu, w poblizu klérego wozony jest nasz
kabel telekomunikacyjny:

1. Kabel TKD ,Telekomunikacji Kolejowe]' nalezy zabezpieczy¢ 2-drielnymi rurami
ochrennymi {np. typu Arot) w rejonie planowariych robot ziemnych. Bezposrednio ohok
kabla, na catym przebiegu kolizyjnym przy przyczétku wiaduktu nalezy ulozyé dodatkowa,
rezerwowaq rure kanalizacji teletechnicznej @110 dla potrzeb Telekomunikagji Kolejowej".

2. W przypadiu gdyby z powodu znacznego zakresu robst ziemnych i budowlanych przy
przyczotku wiadukiu drogowege kenieczna byla przebudowa kabla TKD, kabel ten nalezy
przcbudowaé na nowa ftrase — tj. blizej toru Kolejowego, stosujac zabezpieczenia
ochronne | rurg rezarwowg jw. Wstawka kablows musi by¢ wykonana kablem o tym

samym typie i profilu.

Telekomumkacja Kolejowa™ spotka Z 0.0, 04-273 Warszawa, ul. Chiopickiego 30
03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12, Tel. + 48 22 4738750,
Wysokoéé kapitafu zakladowego 395 659 000,00 ziotych, Fax: + 48 22 4738909,

www, tktelekam.pl,

Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie,
i : ai j ; e-mall; lewansgavaliitoleko

XEI W R

aralty® PGALELY, Sl GECHY
Numer KRS: 0000024788,

WD 828,25 AR.TER .l el ool
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3. Na przebudowe kabla TKD (jw. pkt. 2 nalezy opracowat oscbny profekt branzowy w
Gparciu o mapy syt - wysckosciows uzyskane w Wydziale Geodezji PKP S A w
Warszawie. ul Targowa 74. Projekt ten podlegad bedzie uzgodnieniu w tut. Zakladzie
Telskomunikacji. Na etapie przygotowsnia projektu techricznego w razie potrzeby nalezy
w trybie roboczym kontaktowaé sie z Rejonem Telekomunikacji Biatystok, ul. Narewska
14. tel. (85) 6733350,

4. Po przedstawieniu do uzgodnienia projektu przebudowy lub zabezpieczenia ochronnago
kabla telekomunikacyjnego TKD (jw. pkt 3), Zaktad Telekomunikacji wyda warunki dot
wykonawstwa robdt na terenie PKP S.A.

Powyzsze warunki fechniczne wazne sa do dnia 1. grudnia 2009.

i)?tﬁmchniczny

I
N

Do wiadomodci:
LZR Bialystok
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WYG International Sp. z 0.0
ul. Zelazna 28/30
00-832 Warsrawa

DT 7044-1-42-1/08/09

W odpowiedzi na pismo nr 878/027/EMS/ASz/01/2009 2 dnia 12.01.2009r. dotyczace
utozenia kanalizacji teletechnicme] wzdluz ul. K lel.m\&lm.;'.o Departament  Drog
i Transportu Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku informuje. iz akceptuje przedstawiona trasg
kanalu teletechnicznego. Pray budowie kanalizacii nalezy przyjac dwie rury gladkie
jednoscienne wykonane z polipropylenu (PP) araz studnie betonawe prefabrykowane.

Akeeptacja preediozone koncepeji nie jest rownoznaczna 7 decysjg na lokalizacje
uzbrojenia w pasie drogowym. povwoleniem na budowg. sgloszeniem lub wykonywaniem
robot budowlanych stosownic do przepiséw ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
{(Dz. U. #2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.). Przed uzyskaniem pozwolenia na budowy projekt
budowlany nalezy uwzgodnié¢ v zarsgdes drogi.

Deevzia na lokalizacie przedmictowego uzhrojenia w pasic drogowym moze by¢ wydana
po uzyskaniu stosownveh uzgodnien wymaganych przepisami Rovporsadeenia Minisuw
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawic geodezyingj
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oras zespolu uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. L.
nr 3% poz. 445).

Ponadto, wyrazona zgoda nie jest rownoznaczna 7 zezwoleniem na prowadzcnic robit
w pasic drogowym, o klurc wykonawea albo inwestor powinien wystapic do Urzedu
Miejskiego w Bialvmstoku,

Integralng czesé niniejsse opinii stanowi projekt preebicgu kanalizacji teletechniczne).
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Telekoinunikacja Potska
Pion Technicznej Obstugl Klienta
Region Centrainy Fozwd] | Gospodarka Zasabarni

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszavwa
tel - 022 518 32 00

A fax 022 818 50 10

o k.ol

Biatyslok, 29 czerwca 2009 1.

WYG [nternational
al. Kortantego 2/1D
40-004 Katowice

Numer pisma: STTCREZBS/GK.-139/09
Temat: Przedhuzenie waznosci warunkow technicznych przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z planowang przebudows drogi wojewodzkiej 678 w Biatymstoku (ul. Ciokowskiego).

Szanowni Panstwo,

odpowiadajac na pismo B878/2058/EMS/JS2/06/2009 z dnia 14 czerwca 2009 roku informujemy, ze
przediuzamy warunki techniczne wydane pismem nr STTCREZBS/GK.-367/08 z dnia 20.10.2008 roku
na okres szedciu miesiecy od dnia datowania obecnego pisma.

W razie watpliwosci prosimy o kontakt z pracownikiem TP Grzegarzem Korbutem pod numerem
telefonu 085 747 28 37.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju | Gospodarki Zasobami

e

Zoigniew Chmielak

Telekomb nekaca Polska Spbtia Skeyina 2 5iedriby L 3dTesem W Walt2wte [00-1857 iry aiicy Tusarde] 10, wpsiana dn Repestiu Prrzosighio: cw prowadzonege
praier Sad Rejonouny dla st Warszawy X Wud2ai Cospodarcey Kraiowegn Rejestru Sadoumgn pod (ume: sy 0600010651, REGIHN 01210754, NIP 520-12-50-095; 1
2 pokeytyn w calscs kapitalen 2akladcym wynesz4cym & 106 319 723 A
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Masz znak: 155/H/02/10 Legnica, dn. 10-03-2010
Ref. OP: HO292 Biakystok - Lublin

WYG International Sp. z 0.0.
ul. Mlynarska 15
06-674 Warszawa

Dotyczy: Warunkow technlczrych presbudowy linii swiatlowodowe] HAWE kolidufacs] = budows wiaduktu na
terense PEP w Bislymstoku (ol Wiadukt),

W odpowiedzi na Pafstwa pismo 2 dnin 19,02 2010, znak: B7E/526/EMSSE02/2010 Informujemy, e na
przedistawionym przez Pafdstwa obszarze objetym Inwestycia majduje sie projektowana linia swiatowodowa
SxHOPES4DYI,7 omacrona symbolem (& $w.185/08". Spodndd 9 rur HDPE4D/3,7 projekiowanego rurociagu PET
HAWE jest wiascicwmiem 3xHDPE40/3,¥, natomlast porostalych GxHDPE40/3,7 jest Pofiomiel S5.A. W oym
sammym wykople fostanle ulodony kabel kalmacyjny typu XeTKMMow 2x2x0.6 wraz 7 tasmy ostreepawcag
r napisem  Uwaga kabel gwiathowodowy”. Planowany termin rozpoczecs budowy o drugi kwartal blebacege
roku. Ninlejszym pismem przekazujemy warunkl technszne do projektowania preebudowy oraz zabezpleczenia
rurotiggu HAWE w miejscy kolizfi,

1. W przypadku gdy prace beda prowadrone po wybudowaniu rurccagu HAWE, przed preystapieniam do prac
zaleca sie Iokalizacke: istnbejace;  linil  Swiabiowodows] w terenbe,  ktora naleiy prreprowasdzic
T wykorzystaniem mep Syluacyjno-wysokoScowych, 2awierajacych (nwentaryzacis geodszyjng  lnd
Swiatlowodowel oraz wykonanse wykopdw probrvch lubs detekoig kabls lokalizacyjnego, Dodatkows nabeiy
uzgodnic spostb przebudowy kabla OTK.

2. Producentem sebudgwanych rur HDPE jest praedsigbiorstwo MTE Texebifiscy 2 siedzibg w Nakle n/Notecig
przy ulicy Doinej 1A, kideego rury winny zostac zastosowane do prrebudowy reociqgu kablowego.,

3. Wsrelkie zhiitenta do istniajgce] Infrastrukbury HAWE modliwe sa z zachowaniem technologh budowy
ckresione) w normie ZN-96 TPSA-004 | minimalne) cdleglodo pionowe] pomigdzy najbliiseym breegami
slementdw obu oblektdw wynoszace] 0,3 metra. Wezalkle biizania na odieglost ponizej 0,3 metra nalaty
ropwadad (projekiowst | budowae) w kategarach skiytowania.

4. Na odomkach projekiowanego wiaduktu, w ktbrych pokrywa sie z nasza siecla, nalezy prrebotye magestrake
HAWE. Po rapoznaniv ske @ preeslang priez Pafistwa dekumentacia, akceptujemy nowy preebieg trasowy
magistrali HAWE, przy Tachowaniu odleglost nli Swiatlowodowe]:

« min. im - cd zewnetrene] krawedsl rowu cdwadniaigoego lub linll podstawy nasypu,
+ glgbokost ulodania inll take, aby pokrycis byl nie mniejsze nie Lm, ]

5. W mbajsou projektowanegs skizyiowania na magistrale HAWE naledy zainstalowad rure ochronng
RHDPEL40/12,7. Kevice rury ochronne] powinny byd wyprowadeons co najmnie) 0,5 m poza krawedniki ub
krawedze drogl. Odiegiodd plonowa od gdrne| powierzchnl Tury ochronne] powinne wynoss oo najmnied
1,2 m do pawierzchni drogi.

6. Mo procbudow finil Swistiowodowe) naledy oprecowat projekty budowlany | wykonswory, kibre nalety
urgodnié ze shutbami technicznymi PET HAWE Sp. T 0.0. w Legnicy.

7. Po precbudowaniu rursciggu noledy presprowadzit kalibracis, o nastepnie polyceyd rury HDPEAO/3T,

B. ‘Wszelkle prace odkrywkowe w bezpoSrednie] bliskodcl rurcciggu HAWE (odleghost ponize] 0.3 metra),
naleky wykonywal recznie, bez ulycls sprestu mechanicznegs | pod cdplstnym nedsorem naszego
preodstawicicle, O madetr ten, kidrego koset jednef wizyty szacowany jest cbecnie na poriomie ok
2500,00 zi netto, nalety wystapid do PBT HAWE w Legnicy, na minimum 2 tygodnie przed planowamym
termingm prowadzenis prec, wikaIujsc jednoczednie dane strony [inwestora lub wykonawey), ktdea
zostanie oboazona koszkami po zakonczeniu prac.

9. Ponadto wszelkie prace w sasiedrtwie nasze| magistrall naledy Zglosid mintmum 5 dnl przed kh
planowanym rozpoczgoiemn do centrum  nadioru  slec HAWE W Pananiu (e-mail:
centrum. nadzorud pbthawe.eu, fax 0-61 861 48 &4) podajac lokalizacie, date rozpocrecia | zakenczenia
rabdt, dane ceoby kisrujqce] pracami oraz jej remer telefony komdrkcwego.

1, Wszelkle odsionigte w trakce prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE nalezy zabezpiecoye
| arnakowad tedrmg @ napisem  Uwagal Kabel dwiatbewodowy”. Po rakofdereniu prae porostawit w zieml
w stanie nlenaruszonym

11, Pozakodcezeniu prac nalety dosterceyd 7 egremplarze dokumentac)l powykonawcze] oraz zaktualizowana]
mapy inwentaryzacil geodezvinel # nowym preeblegiem prebudowsnego nerociaou, potwierdzong we

viasciwym osrodhu geodezyinym.
Prassswaryins Didosncha Tecnescmege MANE Sp oo, U Deefeows 38, 38730 {ngrace, tel [[780 6812051, b (078 85157103, Rk e L
E TR ma | S Forry dn VN rocie-F iy KR D000 S0HT | Mg paktactowy 30007 S0 D07 | WP ERS-000-E3-10 | N o4 A
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12, Inwestor ponosi odpowieddalnodc matedaing wynikajacs @ Kodeksu Cywilnego za - spowodowanss
uskodzen infrasgruktury telekomunikacypne] w czasle wykonywanla robét oraz za szkody, kidre

w prryszioso mo@byby powstad na skutek prowadzonych prac.
Uzgodnienie jest waine na okres 36 miesigcy od daty wystawlenia oraz dotyczy jedynie infrastrukdury HAWE.

 powazaniem
PET HAWE Sp. z 0.0,
artaman O Mo Siecl
b m.ﬁmfmrr Liniows|
e
Tarastuk

F oo FMAE" iz To0. ul Doebom 30 SHRIIT Legreca, s 2] BE1-29 50, e | UTS 880050 (e bl DO S0
ot ORI s i | S Moy s Vo aorpre], RS D000 | IR | Mt iy M0 DG] SO0 00 0 | MNP S8 REEE-18 | REG DM (G480l
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Telekomunikacls Poiskn

Pion Tachniczne] Ctsiugl Kiienta

Region Operacyjnaga Utrzymania Sieci | Uslug
w Warszawie

ul Brzeska 24, 0F 737 Warszawa

tal.: 0 22518 32 00

tax 02281850 10

weww. oL od
YG Internar;
tional Sp.

P_TEZILMANGP z:;a Biafystok, 05 sierpria 2010 1
==L . ) -

200 -08- 19 / 5 _
-] { WYG International sp. z 0.0
~ uf. Korfantego 2/10
NM¥£ _j} 40-004 Katowice

Numer pisma: TOTTCSCU/GK.-222/10
Tamat: Przebudowa urzadzen telskomunikacyjnych przy ul. Ciotkowskiego w Biatymstoku - przediuzenie
waznoesci warlinkdw technicznych.

Szanowni Paristwo,

odpowiadajgc na pismo numer B78/5905/EMS/ZGA7/2010 2 dnia 02.07.2010 przesylamy

zaktualizowane warunki lechniczne przebudowy urzadzen telekemunikacyjnych kolidujgcych

z planowang przebudowa drogi wojewddzkiej nr 678 i drogowych obiektdw inzynierskich na odcinku

Biatystak ul. Ciotkowskiego uwzgledniajace wylgczenie odcinka ul. Ciotkowskiego od skrzyzowania

z ui. Mickiewicza do mostu ria rzece Biatej:

I.  przebudowad kanalizacie teletechniczng 91 4 otworowg wraz z kablami miedzianymi magistrainymi
i rozdzielczymi w rejonie skrzyzowania ul. Kawaleryjsiiej z ul. Ciotkowskiego oraz w uf, Wiadukt ~
koncepcje przebudowy powigzaé z przebudows drogi wojewodzkie] nr 678 dotyczaca odcinka od
granic miasta do Kleosina

2. przebudowad shipy telefoniczne oraz instalacje napowietrzng zlokalizowang w ul. Wiadukt;

3. zabezpieczy¢ lub przebudowaé isthiejacg kanalizacje teletechniczng 9-otworowg W rejonie
skrzyzowania ul. Kawaleryjskiej Z ul. Stawinskiego;

4. przebudowaé istniejacy kabel doziemny XTKMX 25x4%0,8 przebiegajacy ze Stadionu Migjskiego
w kierunku skrzyzowania ul. Ciolkowskiege z ul. Wiosenny;

5. przebudowa¢ kable doziemne, shpy telefoniczne oraz instaiacje napowietrzne wzdiuz
ul. Ciotkowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Wiosenna do wysokosci budyniku firmy Biatel

przy ul. Ciotkowskiego 2/2;
6. przebudowaé shup telefoniczny wraz z kablami w rejonie skrzyzowania drogi do Clmont

z ul. Ciotkowskiego;

7. zabezpleczyt isin. kabet XTKMX 50x4x0.8 w rejonie sirzyzowania proj. drogi serwisowej z droga
do Gimont;

8. przebudowat kanalizacie tetelechniczng wraz z kablami miedzianymi, stupy telefoniczne oraz
instalacje  telefoniczne  napowietrzne  w  rejonie skrzyzowania  ul.  Ciolkowskisgo
2z ul, Nowowarszawska,

9. przebudowaé kabel $wiatiowedowy XOTKW 244 (OKC-31003 w ralacji Biatystok - Juchnowiec)
w rejorie skrzyzowania ulicy Kawaleryjskie] i Ciotkowskiego na cdeinku od zigcza w studri kablowsj
zlokalizowanej przy ul. Kawaleryjskiej rog Swierkowej w Bialymstoku do zlacza zlokalizowanego
w studni kablowej na skrzyzowaniu ulicy Kawaleryjskiej i Ciolkowskiego — koncepcja przebudowy
uzalezniona od nowej trasy kanalizacii teletechnicznej;

19. przebudowaé kabel $wiattowodowy XOTKid 244 (OKO-31003B) w rejonie skrzyzowania ulficy
Kawaleryiskiej i Ciolkowskiego na odcinku od ztacza w studni kablowej zlokalizowanej przy
ul, Kawaleryjskie] rog Stawiriskiego w Bialymstoku do zigeza zZickalizowanego w studni kablowe] na

7
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shroyrowaniu ulicy Kawalervjskieg | Clovkowskiego — “oncepeia prasoudowy uzaisiniona 59 nowa)
sy kanalizacii isletachnicznaj;

f przebudowad dabel Swiatdowodowy KT 240 (GHD-410 w raiaci Falystok - Lapyl na sdeinku

“d d3cza W studnt kaplows) ziokalizowane) przy ul. Rzymowskiego 19 w Hislymastoku do Hacza

nokalizowansgo w studni kablowai pomisdzy budynkami ti Mazowiacka 12§ 18 w Ksigzynie -

Arzetudewe  kabla  uwagledniono  w  wydanveh  warunkach  na arrabudowe  grradien

‘#elechnicznych rwiazanyeh 2 clarowang oorebudows arogi wolewddilde) nr 373 a sacinku

2atystok - Kiecsmn;

orzapudewad kabel Swiallowodowy Z-XOTKIsd 720 [OKA 20213 w salacgli HULL Pegodna - A0LU

Aleosin wraz 2 cdnalevieniam do lokalizacii ul Wiaduld 3) i3 aucinku 3d rmeza cogainego

Hokalizowanega orzy ul. Wiaduict w Riatymstoiy do ckiskty TP dokaiizowanego srzy ul. Tarasivka

+ w Kleosimie;

'3 cabezpiacryé istniejacy xabel iSwiatiowodowy CKA 02048 12 w MSECU prraisca pod
snodernizowana ul. Clotkowskiago na wysakosel udyrku nr 2/2;

‘o orzebudewacd vabel Swiallowodowy OKD 382 24J Sialystok - Tabhxddw na skrzyrowaniu v
Clotkowskiago 2 Mowewarszawska na odcinku Branickiaga 79 — Mowowarszawska 116;

5 prrebudowac kabel Swiathowodowy (iA 30204 S04 na skrzyzowaniu iific Clotkowskiago
z Nowowarszawska na odairku Nowowarszawska 128 - Mowowarszawska 74,

4, w migjscach istnisigeyeh przejseé poprzenznyeh wrzadzen teistechricznvch aod projekiowana tirgy
wolewiddzkg wozyd dodatkowe przapusty 2 rur grubosciennyeh HOPE a110/8.3.

Ma przsbudowe  holidulgcych urzadzen tslekomunikacvinych nalezy  coracowad dokmentacie
'achniczna-prawna. Coracowana dokumantacia podiega vzgodnieniu w TP Pionie Techricznae Obslugi
#ienta w Blatymstoky, ul. Cleszynska 3. Dckumentacie winlen cpracewac orojekiant Dosisdajasy
wotawnienia w zakiesie prcjekigwania urzadzen ‘slekemunikacyinyeh (Qozporzadzenia Ministra
‘qumodel 2 drda 10101385 w sprawie semcdzieinyoh funkel rchniczoych w Dudowniches
‘alekamunikacyinym) Szczegotowe dane nt. isininiace] nfrastrukiury isletechnicznej udzislona sostana
sarpedrednio projektantowi priez Sskojg Zarzadzania Zascbami Fizyernymi Sieci 2 siedzibg orey wlicy
Cleszynskle] 3 w Biakmstok,
Wotmmvinig 30 dnt pread fZoocZeclem Srac orzy | oA ariadeomach Ajetschnicznyon secacyeh
wiasnoicly TELEKOMUNIKAC! POLSKIES nwestor ima sbawiazek wiystapie ¥ sisemnym wnicsiiem
i TP & sgode na «<h orrsprowadzenia. 1 lakZe o WYINACERME UpOWATNIGNAGD Dfzedstawiciala
riascicizla veh wizgdzen, celem prawocwaria nadzony aad Jrowsdiomani orEcami | cohremy sieel
LelEtachnicznal.
Prage Dwiqzane 2 orrebudows uizgdeed eletechricingoh sowiney BYE wyRonang grzer vma
speciahatyerng v sakresie rondl talekemunikacyinyeh sosladajaca;

v coyficd jakasel zoseri B0} SO000 w rokersia Sutowy 7 uteuamania wed omgz e

Enanaruniacyrych;
4 SUCRIRSRICWENS dO8iadnasnie W avk T
KOMUMISRATY POLSKIES mohversce  wyhoo

20RO DRIy Jaknasie Fren ravee

»  aterangis YL WRRIVGT MG arEne

GEIEINEG0 MKy,
Lokaiizacle podriemnych urzadien lskelkomy
Sfesianew grodnyeh, W proypacky odkryed w makcie robdr damnyeh ulzadze’ telekomurikacyiinch
e Nanesionyon A pianie nately le xacerplersd | owiadom s wodwaiionege mzedelswiciela TR
nadzarijacego orace. Wezysida wybudowene urzgdrenia | zasiosowans Mty uaia b Saonine 2
ICWIATURCYT NOTNAMTE |2 W Margami | a0 auyaci
2ekazad do T dolementage inmaing. grawna | shr d HTWHONEWETS,

LW M oy Zoloskinaan wnden TR D wsdone 19 S olras & e

Racyirech w o lsromie nalezy cotwizndsid za pomeda

el wg TR P wdinatonio przebummey asiody

o
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raraniem | na voszl nwestora ivwsstyell podslawowe], wiacauigc w 0 1ownisz whiysikis iosay
swEEAng £ opfaiemi sdminisracyinym, 2a Tezwoienia na Linleszorenis urradzen | optatami 2a Zagae
~asa drogowege. Powyisze nakiady hnansowe oraz koszty strat wynikiych 2 bylutu awentualnych awam
i pedlenaa ratsmpensace finansews 7o strony TELEKCMUNIKACI! POLEKIESL

‘ladmismamy sdnoczesnis, 2 w kandlizac)i TP majduig s idwnieZ urradzenia cboych coentorow:
“niilechniki Simiostockis] (sieé Siaman), Telekomunixach Podlasie, TVK OIPOL, Telewizii Manicwaj
ecra, Tolewizii Mablowej Sodldzisint Mieszkaniows] itleosimie araz Adencli Dezpieczenstea
Wewnetrmege., Ewentuaina vonlacznost iTh priebudowy wymkac edza 2z przyjetych roswiazan
crzebucowy ub zabezpieczon'a vanalizaci wctechniczne. Ma greendows wyoh rzadzen naey
uzyakac warunki tachniczne od ich wiascleisi,

W orade watpllwosci prosimy o kontakt z pracownikiem TP (rzegorzem Morbutsm Zod humaram
inlafonu 85 747 28 37

7 powazraniem

Z up. Dyrektora
5. Aozwolu | Bosoodarki Zasobami

O ra

Jhigniew Chimieiak
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TELEKOMUNIKACIA KOLEIOW Aspatka 2 s.0.

Pion Operatorski
Biuro Techniki

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010r.

LOTS3g-508-108/10
Ref Grzegorz Brodecki
tel” +28 22 3922 215
tel +48 697 045 089

g brodecki@tilelekof{gR7 (3 Lnternational Sp. Z 0.0

_OTRZYMANO WYG International Sp. z c.0.
| 71 ) Biuro w Katowicach
, | 2010 -08- = ul. Korfantego 2 / 1D
— 40-004 Katowice

} S

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy kabla TKD w rejonie p.o. Bialystok
Stadion.

W odpowiedzi na pismo nr 878/5600/EMS/JSz/05/2010 z dn. 18.05.2010. w sprawie
uzgodnienia projektu dla zadania:

JPrzebudowa kabla TKD na linii kolejowej Nr 32 Czeremcha - Biatystok w km 71,0 ~ 71,4,
zwigzana z kolizjg z przebudowa wiaduktu w ciggu drogi wojewddzkiej 678 ub. Wiadukt w
Biatymstoku®, ,Telekomunikacja Kolejowa" Sp. z o0.0. uzgadnia przediozony projekt

wykonawczy PW LIITEL/3.

Jednoczesnie podajemy nastepujgce warunki dot. wykonawstwa robét;

1. Budowe wstawkowego odcinka kabla TKD 28x4x1,2 nalezy wykonywac po
uprzednim powiadomieniu - z wyprzedzeniem 14. dni i pod nadzorem {odplatnym)
» Telekomunikacii Kolejowej” Sp. z o.0.,, Regionu Robét Telekemunikacyjnych w
‘Warszawie - Zespot Utrzymania Bialystok, ul. Narewska 14, tel. 85 673 3350.

Robaoty ziemne na terenie kolejowym w migjscach zblizert na cdieglosé mniejsza niz 2 m
do istnigjgcego, czynnego kabla telekomunikacyjnego naleizy wykonywaé sposcbem
recznym, z zachowarniem ostroznosei.

2. Przetaczenie kabla TKD na nowy, wstawkowy odcinek, musi odbywaé sie na
czynnych igczach - bez powodowania przerw w lgcznosci, a wiec musi by¢ wykonane w
sposéb tzw. bezprzerwowy” - w ziaczach rownoleglych. W zwigzku z tym montaz ziaczy
na przebudowywanym kabiu TKDyFty 28x4x12 Inwestor lub Generalny Wykonawca
powinien zlecic do wykonania na zasadach odpfatnych Spéfce Telekomunikacja

Kolejowa™.

Telekomunikacia Kolejowa” spotka z 0.0 03-743 Warszawa, ul. Kiiowska 10/12,
Tei +48 22 392 20 09,

(03-743 Warszawa. ul. Kijowska 10/12,

Wysokost kapiatu rakiadowego 395 659 000 .00 zotych, Fax +48 22 392 21 00,
$ad Rejonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawe Rttp:/www thieiekarmn.pl.
Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, a-mail: | siekaczynski@tktelekom ol,
Numer KRS: 0000024788,

MNP 526-25-48-753
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Telekamunikacja Polska
" Phon Techrierrs] Obsheg Hisnta
v Region Opemcgnega Ursymania Sied | Uskug
WY arczareta
ul, Brzeska 24, OG-TET Warszava
b fal: 122 598 3200
fasc 022 396 50 10

£ N

ool

G Intemational Sp 3 &
P. Z 0.
2IRZYMANO % Biatystok, 05 sierpria 20101,
|| 2010 -08- 10 | |
i L ol WG International sp. 2 0.0.
o ul. Korantego 21D
[N oy GOPE | 40.004 Katowis
MNumer pisma: TOTTCSCLUAGHK,-222/10
Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikecyinych przy ul, Ciotkowsldego w Biafymstoku - preediuzenis

wainogci warunkaw techmicznych.

Szanowni Panstwao,

odpowiadajge na  pismo numer BTB/SI0SEMSZGHOTEN0 z dnla 02.07.2010 przesylamy

zakiuglizowane warunki techniczne przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych kolidufcych

z planawang przebudows drogi wajewddzkie] nr 678 | drogowych obiekidw inzynierskich na odeinku

Biakystok ul. Ciolkowskisgo uwzgledniajgce wytgozenie odcinka ul. Clolkowskiego od skrayzowania

7 ul. Mickiewicza do mostu na rzace Bialej:

I. przebudowad kanalizacje teletechniczng 9 | 4 olwarows wraz z kablami miedzianymi rmagestralnymi
i rozdzielczymi w rejonie skrzyzowania ul. Kawaleryjskie| z ul. Ciolkowskiego oraz w ul. Wiadukt —
koncepeje preebudowy powiazad z przebudowa drogl wojswédzkiej nr 678 datyczacy odeinka od
granic miasta do Kleosina

1, przebudowad shepy telefoniczne oraz instalacig napowistrzng zliokalizowang w ul, Wisdukt;

i, zabezpieczyt lub przebudowad istniejaca kanalizacje felelechniczng S-otworows w rejonike
skrzyrowanla ul. Kawaleryjskie] 2 ul Stawifiskiego;

4. preebudowad istniejacy kabel doziemny XTKMX 25xdx0.8 przeblegajacy ze Stadionu Misfskiege
w kierunku skrzyzowania ul, Ciotkowskiego z ul. Wissenng;

5. przebudowat kable doziemne, shpy telsfonicme oraz instalacle napowistrane  wadhuz
ul. Clotkowskiego na odeinku od skrzyzowania z ul. Wiosenna do wysokosci budynku firmy Biatel
prey ul. Clofkowskiego 2/2;

6. przebudowat siup telefoniczny wraz z kablami w rejonle skrzyzowania drogi do Olmont
z ul. Cletkowskiego;

7. zabezpleczyt istn, kabel XTKMX 50xdx0,8 w rejonie skrzytowania proj. drogi serwisowe] 2 drogsg
do Olmont;

8. przebudowat kanalizacie teletechniceng wraz z kablami miedzianymi, shupy lelefoniczne oraz
instalacje  telefoniczne  napowletrzne w  rejonle  skrzyzowania ul.  Ciotkowsklego
z ul. Mowowarszawska;

9, preebudowat kebel Swiatiowodowy XOTKid 240 (OKO-31003 w relacj Biafystok - Juchnowlec)
w rejonie skrzyzowania ulicy Kawaleryjskle] i Ciotkowskiego na odeinku od ziacza w studni kablowe]
zlokalizowane] przy ul. Kawaleryjskiaj rog Swisrkowe] w Bialymstoku do zlgcza zlokalizowanego
w siudni kablowej na skrzyzowaniu ulicy Kawaleryjskie] i Ciotkowskiego - koncepcja przebudowy
uzalazniona od nowe| trasy kanalizacii leletechnicznej;

10, przebudowad kabel Swiatlowodowy XOTKid 24J (OKO-310038) w rejonie skrzyzowania ulicy
Kawaleryjskie) | Clotkowskiego na odcinku od 2geza w ostudni kablowe| ziokalizowane] przy
ul. Kawaleryjskiej rég Stawiniskiego w Bialymstoku do zigeza zickalizowanego w studni kablowe| na

£
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&y

skrzyzowaniu ulicy Kawaleryjskiej i Cictkowskiege — kencepcia presbudowy uzalezniona od nowej &
trasy kanalizacji teletechniczne];

1. prrebudowst kabel fwiatiowodowy XOTKbd 24 (OKD-410 w relacji Bialystok - Lapy) na adcinku
od zacza w studni kablowej ziokalizowane] przy ul, Rzymowskiego 19 w Bialymstoku do 2acza
Zokalizowanege w studni kablows| pomiedzy budyrikami ul, Mazowiecka 12 1 18 w Ksiazynie —
przsbudowe kabla uwzglgdniono W wydanych warurkach na  przebudowe urzadzed
tedetechnicznych zwigzanych z planowana przebudows drogi wolewddzkisj nr 678 na odeinku
Biatystok — Kleasin:

12, przebudewad kabel Swiattowodowy 2-XOTKisd 72J (OKA 30213 w relacji ROLU Pogodna —~ ADLU
Klecsin wraz 2 odgalezieniem do lokalizacii ul Wiadukt 8) na odeinku od ziacrs cdgalernego
ziokalizowanego przy ul. Wisdukt w Biatymstoku do obiektu TP zlokalizowanego przy ul. Tarasiuka
4 w Kleosinie;

13. zabezpieczyé istiejacy kabel Swiatiowodowy OKA 302048 12) w miejscu przejécia pod
modemizowang ul. Clotkowskiago na wysakosel budynku nr 2/2;

14. przebudowad kabel Swiatowodowy OKD 382 24 Bialystok - Zabluddw na skrzyrowaniu ulic
Clothowskiego z Nowowarszawsks na odcinku Branickiego 79 — Mowowarszawska 116

15, przebudowac kabel Swiatowodowy OKA 30204 60J na skrzyzowaniu ulic Clokowskiego
z MNowowarszawsks na odeinku Nowowarszawska 128 - Nowowarszawska 78;

16w migjscach istniejacych przejét poprzecznych wzadzen teletechnicznych pod projektowans drogg
wojewddzka uodye dodatkowe przepusty 2 rur gruboscienmych HOPE &110/8,3.

MNa przebudows kolidulgoych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy opracowad dokumentacie
techniczno-prawng. Opracowana dokumentacia podiega uzgodnieniu w TP Pionie Techniczne] Obstugl
Kiisnta w Biafymstoky, ul Cleszyfiska 3. Dokumentacje winien opracowad projektant posiadajacy
uprawmienia w zakresie projektowania urzadzes telekomunikacyinych (Rozporzgdzenie Ministra
Lacenosci z dnia 10101985 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym). Szczegdlowe dane nt. istnisjace] infrastruktury teletechniczne| udzislone zostang
bezpotrednio projektantowi przez Sekeje Zarzadzania Zasobami Fizycenymi Sieci z siedziba przy ulicy
Cieszyriskie] 3 w Biatymstoku,
W terminie 30 dni przed rozpoczeciem prac przy | na wzadzeniach teletechnicznych bedacyeh
wiasnoscig TELEKOMUNIKACI POLSKIES Inwestor ma cbowigzek wystapic z pisemnym wnicskiem
do TP o zgodg na ich przeprowadzenie, a lakte o wyznaczenle upowagnionego przedstawiciela
winsciciela tych urzadzen, celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami achrory sieci
tedatechniczne|.
Prace zwigzane 2 przebudows urzadzed teletechnicznych powinny byt wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyinyeh posiadajacs;

* ceryfikal jakosci z seri 130 9000 w zakresie budowy | ulrzymania sieci oraz lini

telekemunikacyjnych;
*  udokumentowane deswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie reeczowym;
* referencie  TELEKOMUNIKACJH POLSKIEJ) dotyczace wykonywanych prac w  okresie
ostatniego roku.,

Lokalizacie podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych w terenie nalaty potwierdzié za pomoca
przekopow probnych. W przypadku odkrycia w trakels robdt ziemnych urzgdzen telekomunikacyinych
nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyt | powiadomié upowasnionego przedstawiciela TP
nadzorujacego prace. Wszysikie wybudowane urzgdzenia i zastosowane materialy musza byé 2godne 2
obowigzujgcymi normami i z wymogami hermetyzacji sieci” wg TP. Po wykonaniu przebudowy nalezy
przekazac do TP dokumentacjg formalno-prawna i techniczng powykonawczs,
Ninlefsze warunki techniczne nie rodza zobowiazan wobec TP | wydane =g na okres § frbasigcy. Po tym
terminie naledy wystapic o ich aktualizacie.
Jednoczesnie informujemy, ze przedmictowa przebudowa urzadzen telekomunikacyinych chejmuje
Jedynie zakres konlecznych robdt zwigzanych z usunlgciem zeistniahe] kolizi i nie prowadzi do
rozbudowy ani modernizacii sieci telekomunikacyjne]. Z tego tez wzgledu mate byé wykonana jadynie

F 2
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staraniem | na kosz inwestora inwestycli podstawowe], wigczajgc w to rdwniez wszystkie koszty
zwigzane z optatami administracyjnymi, za zezwolenia na umieszezenie urzadzen | opfatami za zajgcie
pasa drogowego. Powyzsze naklady finansowe oraz koszty strat wynikdych 2 tytuby ewentualmych awarii
nie podlegaja rekompensacie finansowe] ze strony TELEKOMUNIKACS POLSKIEJ.

Madmieniamy jednoczesnie, ze w kanalizacji TP Inajdujy sie rdwnle2 urzgdzenia oboych operatordw:
Politechniki Blalostockie] (sie¢ Biaman), Telskomunikacii Podlasie, TV DIPOL, Telewizji Kablowe|
Vectra, Telewizji Kablowsj Spiddzielni Misszkaniows] w Kleosinie oraz Agenci Bazpieczerstwa
Waewngiranege., Ewentuaina koniecznodé ich presbudowy wynikad bedzie z przyigtych rozwizzan
przebudowy lub zabezpieczenia kanalizacji teletechniczne). Ma przebudows tych urzgdzed naledy
uzyskac warunki techniczne od ich wiascicieli.

W razie walpliwoscl prosimy o kontakt z pracownikiem TP Grzegorzem Korbutem pod numerem
telefonu BS 747 28 37.

Z powazaniem

Z up. Dyrekiora
ds. Rozwoju | Gospodarki Zasobami

7 lild

Zoigniew Chmielak
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Uzgodnienia i opinie - Sie¢ cieplna

IMPE . Miejskie Przedsiebiorstwo
R Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

WY (r International Sp. ¥ oo,
Engincering & Manaprmeni
Al Korfantege 271 T
dn-frd KATOWTCE

Masz znakc TLT-2/03 67148241 Dt 200802, 143,

Dotz dokementacji projelomye] budowy ul. Ciedkowsiiezn, wiaduloni® nad
torami PKE, nl. Wisdukt, preediutenin ol Sawinskicee w Biaby mutolo,

Woodpowiedzi na piamo 7 odn 31002008 Foo enako: 320TASTHAM 00
Miejskie Przeclsiehiorsta Unerzely ki Cieplngg Sp. @ o w Bisbmestoke uprecjmic
inliarmuje, #e e ul. Ciotkewskiegn, ol Slawinskiceo ul. Wiaduks miciska sicé.
cieplng orawe inne uresdeenia cephne bedace whsnosgeig MPRC nic wystepuja.

Wooallug ul. Cisthovskicga do ul, Nowewarszavwakie) jest preewidywann
migistralng sicé cicplua 2 x Do M mime W awigehu 7 1y nalezy preewideied
rezenws tepenn pod ta sied {orlentacyoy preebieg nanies ono kolanem coersomyim na
zataczonzeh plonach syluscyjnyuh).

Ma slecenie MPEC woedtus ol Slowinskices 1 ul, Cledkowskiceo jost
proyeklrvana prics Tnergoprijekl Warsegwa mamstralng sice cieplan 2 % De 400
mrn | oweswigeko 2 e indommagic o srezeeflowiin przcbicen ww, sicel naleey
weoyskad wowyTnianonym Muree,

Minivszvin pismem precdidadamy 1 epz. drogowych plandw sviuacyjnyeh do
Encrgoprojekt Warszawa celon uwzplpdnienta w profeklowanin magistralne] sieci,

Ty et acdorimsas

| Foagoprejekl Warszeaa 5.4,
Q0-950 Warszawa 1. shr. 184
ul. kmicza 614,

20 TR

LR R

Miejshie Przedsiebsorstwo Enargetyld Cleplie] 5p. 2 0.0,
15-D82 Blabysbor, ul. Wa-szawska 37, tel. (085 740-70-00. fax (OBS) 740-70 50, pocztammeod, bialystok.pl, werwmpec, bialysto<.pl
WP 542 020-1%-D8, REGON 053038558, KRS 0000121454, 53d Rejonovey w Bialynetaku, X Wydzlal Goaspodarczy KRS
Wiysowpes kapitaly zakladowego: B4.9206. 974,70 2L, Bank Handlowy w Warszawie 5,4, Nr 48 1030 1074 0003 0200 8412 2009
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MIEJEYIE PRIECRIEDIDRSTWO
ENERGETYKI CICPLKREJ p. 2 0.0.
15-062 Biaiysick, ul. Warszawska 27
. tal, 744-70-00
REG. 050038558
NIP 542-020-19-08

Nasz znak: TUT -1/651/114/2010 Data: 2010.09.01

Dotyczy: warunkow technicznych budowy sieci cieplnej w rejonie ulic Wiadukt w
Bialymstoku.

W nawigzaniu do wystapienia Biura Projektowego WYG International w
Katowicach pismo znak: 878/6138/EMS/KK/08/2010 z dnia 2010.08.20 - Migjskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. w Bialymstoku okresla techniczne
warunki projektowania budowy preizolowanej sieci cieplnej w rejonie ul. Wiadukt
w Biatymstoku:

1. Zakres opracowania :
— budowa sieci cieplnej na odcinku od podpory S 5 do punktu A

Lokalizacj¢ punktow statych pokazano na zalaczonym planie sytuacyjnym.

2. Srednica sieci cieplnej:
— 2*Dn200($219%6,3/315%49)

3. Wymogi dotyczqee lokalizacji sieci cieplnej:
( — projektowang sie¢ lokalizowac¢ w linii prostej od S 5 w kierunku Biategostoku;

przejscie pod ulicg Wiadukt przewidziec vis a vis budynku mieszkalnego przy ul.
Wiadukt 5

— skrzyzowania sieci cieplnej z projektowanymi ulicami projektowac pod katem
zblizonym do prostego

— przejscia pod jezdniami projektowaé w rurach ostonowych PP lub PE o min. SN8
z obetonowaniem

— w przypadku projektowania kompensacji z wykorzystaniem kompensatorow
mieszkowych — przewidywac¢ kompensatory dwukierunkowe na cisnienie PN 2,5
MPa

— przebieg sieci cieplnej nalezy pokazac na wyrysie z mapy ewidencyjnej oraz
zalgczy¢ wypis z ewidencji gruntow
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— uzyskac zgode¢ wiascicieli terenu na lokalizacje i budowe sieci cieplnej oraz na
ustanowienie notarialnie shuzebnosci przesytu w celu prowadzenia eksploatacji

— siec cieplng nalezy:
~ lokalizowa¢ w normatywnej odleglosci od uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego
~ na planie sytuacyjnym i profilu nanies¢ skrzyzowania z innym uzbrojeniem
~ rozwigzania skrzyzowan z innym uzbrojeniem uzgodni¢ z jego gestorami

4. Parametry obliczeniowe:

max. temperatura robocza + 120° C
max. ci$nienie robocze 1,6 MPa

3. Sieé cieplng projektowac w technologii pojedynczych rur preizolowanych wedlug
nastepujqcych wymagar technicznych

5.1.) rura stalowa

a) Rura stalowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253:2005
oraz normy PN-EN 253:2003/A2:2007

b) Stosowac rury bez szwu.

c) W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie
rury muszg by¢ poddane dodatkowej obrobce — Srutowania zewnetrznej
powierzchni rury stalowej

d) Konce rur musza by¢ ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996 Rury
stalowe przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

e) Rury stalowe muszg posiadac $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B
5.2)) izolacja termiczna

a) Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN253:2005 odnosnie struktury komorkowej,
gestosci, wytrzymatosci na Sciskanie, chlonnosci wody w podwyzszonej
temperaturze.

b) Izolacja poliuretanowa wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztaltki,
armatura i zlacza) musi by¢ wykonana z zastosowaniem systemow
surowcowych bazujacych na cyklopentanie.

c) Nie dopuszcza si¢ stosowania systemOw pienionych za pomoca freonow
twardych, migkkich oraz za pomoca CO;.

d) Trwalos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciaglej
temperatury pracy minimum +120°C.

e) Wspolczynnik przewodzenia ciepla pianki poliuretanowej A mierzony w
temperaturze + 50°C nie moze by¢ wigkszy niz 0,030 W/mK. Dostawca rur
musi przedstawi¢ $wiadectwo badania wspolczynnika przewodzenia ciepta
izolacji z pianki poliuretanowej wiasnej produkcji, przeprowadzonego przez
akredytowane laboratorium, wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO
8497:1999 i PN-EN 253:2005 zal. G, w co najmniej trzech temperaturach rury
badawczej 80 + 10 °C, w odniesieniu do $redniej temperatury izolacji t = 50 °C.
Protokol musi zawiera¢ dodatkowo wartos¢ sredniej gestosci izolacji.
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5.3.) plaszcz oslonowy

a) Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementow
preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD
(minimum typu PE80) i musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 253:2005
odnosnie gestosci, wskaznika szybkosci plynigcia, czasu indukcji utleniania,
dhugotrwatych wiasciwosci mechanicznych surowca CLT,

b) $rednice i grubosci scianek plaszcza ostonowego powinny byé zgodne z
wymaganiami  okreslonymi w normie PN-EN 253:2003 i PN-EN
253:2003/A1:2007

¢) wewnetrzna powierzchnia plaszcza ostonowego powinna by¢ poddana obrobee
metoda koronowania

5.4.) zlgcza izolacyjne (mufy)

a) Zitacza mufowe musza spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
EN489:2005,

b) Jako zlacza mufowe nalezy stosowaé¢ mufy termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie
c) Oferowany przez dostawce system ztacz mufowych zalewanych ptynng pianka

musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci zlacza za pomoca powietrza o ci$nieniu
min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomoca ptynnej pianki PU.

d) Dla ztacz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomoca ptynnej pianki
poliuretanowej dopuszczalne jest wylacznie stosowanie pianki:

— Dostarczane] przez dostawcg w opakowaniach zawierajacych niezbedna
ilo$¢ ptynnych sktadnikow potrzebna do zaizolowania pojedynczego zlacza,

— Z pomoca pianki wtryskiwanej z przenosnych agregatow pianotworczych,

— Nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych
naczyniach.

5.5.) elementy prefabrykowane (ksztaktki)
Luki (kolana)
Dopuszcza si¢ do stosowania tuki:

— formowane na zimno z rur prostych bez szwu o R > 4d
— wykonane z kolan hamburskich R = 1,5d .
— nie dopuszcza si¢ do stosowania lukow segmentowych.

5.6.) system sygnalizacji alarmowej — BRANDES

6. Budowa sieci cieplnej moze nastapic poza sezonem grzewczym na podstawie
umowy, ktora Inwestor winien zawrze¢ z naszym przedsigbiorstwem w terminie
min. 6 miesigcy od planowanego rozpoczecia robot.

7. Istniejqce rurociqgi przebudowywanej sieci cieplnej wykorzysta¢é do budowy
nowej badz przekazac na stan MPEC.

8. Inne dane:

— Przed przystapieniem do projektu wykonawczego nalezy w MPEC Sp. z 0.0.
uzgodni¢ koncepcje przebudowy sieci cieplnej.
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— Dokumentacja wykonawcza musi zawieraC projekt organizacji wykonania
sieci z uwzglednieniem minimalizacji przerw w dostawie energii cieplnej
(przerwy w dostawie energii cieplnej nie moga by¢ dtuzsze niz 72h).

— Dokumentacja wykonawcza podlega uzgodnieniu w MPEC sp. z 0.0.

—  Wszelkie sprawy techniczne lub ewentualne problemy beda konsultowane
na roboczo.

Zalaczniki: 1 egz. planu sytuacyjnego

Do wiadomosci:
@ WYG International Sp. z o0.0. Biuro w Katowicach ul. Korfantego 2/1D
40 - 004 KATOWICE

2. NM w/m
3. TPS w/m
4. TUR w/m
5. a/a
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— Miejskie Przedsiebiorstwo
ll\ﬁE'C Energetyki Cieplne]

Nasz znak: TUT-2/656 /122 /2010 Data: 2010.09.17

dotyczy: przebudowy sieci cieplnej w rejonie skrzyzowania ulic Stawiriskiego i Kawaleryjskiej

w Biatymstoku.

W nawigzaniu do spotkania w Urzedzie Miejskim — Zarzad Drog i Inwestycji
Miejskich w dniu 17.09.2010 dotyczacym przebiegu sieci cieplnej w rejonie skrzyzowania ul.
Stawinskiego i Kawaleryjskiej Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Biatymstoku informuje, ze wykonang juz sie¢ cieplownicza magistralna nalezy pozostawic¢
bez zmian trasy. Na kolidujacym z poszerzona jezdnia ul. Kawaleryjskiej odcinku sieci
cieptowniczej nalezy przewidzie¢ utozenie ptyt odciazajacych.

Projekt drogowy z pokazaniem ulozenia plyt odciazajacych nalezy przedlozy¢ do

zaopiniowania w MPEC Sp. z 0.0. w Biatymstoku.

W zalaczeniu:

1 egz planu sytuacyjnego

Do wiadomosci:
@WYG International Sp. z o0.0. Biuro w Katowicach ul. Korfantego 2/1D 40-004
Katowice

-i TUR —w/m
.b‘
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Uzgodnienia i opinie - Drogowe i ogolne

OD :1Z Bialystok NR FRKSU :8856733343 26 LIS. 2088 18:47 STR. 1

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE §.A.

Zakiad Linii Kolejowych w Bialymstoku
Dziat nawierzchni, obiektdw inzynieryjnych, budynkéw i budowli M

15-397 Bialystok, ul. Kopernika 58, tel.: (0-85) 6731240; 673 3345:
fax: (085) 673 3343; e-mail: a.zasim@plk-sa.pl

21
1ZDK 5e~ 505 — 67/08 Biatystok, dnia listopada 2008r

WYG International Sp. 7 o.0.

W o) 80 - 126 Gdarisk
/ E):a. ol /Zs«CK | i1

U Nr Prejektu; L P T T R I L P TIT I T

W nawiazaniu do Waszego pisma nr 129/EMS/878/AL/1//2008 z dnia 28.10.2008r
W sprawie okreslenia warunk6w technicznych przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi
w km 71,195 linii Czeremcha — Bialystok, PKP PLK Zaklad Linij Kolejowych w Biatymstoku
podaje nastepujace zatozenia; ‘ '
1. Minimalna wysokosé spodu konstrukeji od gléwki szyny 7,00 m — jak dla linii
zelektryfikowanegj,
2. Szeroko$¢ w s$wietle nad torami kolejowymi  jak dla Linii dwutorowej
& Is pierwszorzednej — minimum 11,50 m.

Opracowata: Ala Zasim
or telefonu: (0-85) 673 1240

Spotka wpi 8 do rejestry iebiorcow p K.',‘pmand'“; y dia m. 8t W Y w Wai i XnIWydziu!Gospodamzy
jowego Rejestry go .
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokosé kapitatu zskladowego: 10 517 678 000,00 2, w caladci wpiacany
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el

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zaklad Linii Kolejowych w Biahymstoku
Drziat nawierzehni, obicktow inFymieryinyeh, budynkéw i budowdi

15-397 Biatystok, ul Kopernika 58, tel - (0-85) 6731240, 673 3345,
fax (0B5) 673 3343, e-mall: a_zasim@pik-sa.pl

IZDK 5e- 505 - 10/09 Biatystok, dnia 7 lutego 2009¢
Wpilyngio
l:uu .P Y L~_...|i.*,f... Ao WYG International Sp. z o.0.
J.E&,::. {.} 80 — 126 Gdarisk
O — ul. Piekarnicza 124

W nawigzaniu do Waszepo pisma nr [25/EMS/RTS/ALO22009 2 dnia 022020097
w sprawie skrajni dla planowang] preebudowy wiadukie  nad wrami kolejowymi
w km 71,195 linii Crzeremcha - Bialystok, PKP PLK Zsklad Linii Kolgjowych
w Biabvmsioku uzgadnia zastosowanic skrajni budowli o wysokodei 5600 mm od glowki
szymy. Konstrukeja wiadukiu ma umozliwié zakotwienic do niej linki nodnej preewodow
jezdnyeh trakeji elebtryczne),

Opracowata: Ala Zasim
nr telefonu: (0-85) 673 1240

Spofa wmmﬁﬁwmmmmnmﬂﬂmmwﬁu m II_W#HM -.-Wﬁimﬂil'mwmur
o Rejesiry Sagdowego
Pl mamATam KRS 0000037568, NIF: 143-23-18-427, REGOM 7319027
Wisokals kapitaiu zaklacowago: 10 517 678 000,00 21, w carodc! wpiaoony
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-
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

=N

Zaklad Linii Kolejowych w Bialymstoku
Dziat nawierzehni. obicktow inzynieryinych, budynkéw i budowli

15-397 Biatystok. ul. Kopernika 38. tel.: (0- 85) 6731240; 673 3345:
fax: (083} 673 3343; e-maik: a.zasimi@plk-sa.pl

[ZDK5e - 505 — 10/10 Biatystok. dnia 09 marca 2010r.

\6\@%\8(;'.3,;(;/\\
& “Wice EMS r‘

27 W g ©
g
TR2¥itang

WYG International Sp. z 0.0.
40 — 400 Katowice
ul. Korfantego 2/1D

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy wiaduktu

drogowego nad torem kolejowym w km 71.195 linii Czeremcha — Bialystok. Zakfad Linii

Kolejowych w Biabymstoku

UZGADNIA

na nastepujacych warunkach:

1.

tJ

Na wykonanie robot energetycznych nalezy opracowaé odrebny projekt budowlany
zawierajacy wybudowanie nowej szafy encrgetyeznej do zasilania o$wictlenia peronu.
Prace na tercnie PKP winny by¢ wykonane pod nadzorem Zakladu Linii Kelejowych
w Biatymstoku; . Telekomunikacja Kolejowa™ Sp. z o.0. Zaklad Telekomunikacji
w Warszawie Rejon w Bialymstoku: PKP Energetyka™ Sp. z 0.0. Zaktad Wschodni
w Biatymstoku bez zakloceh w ruchu pociagow.

Wszystkie kolizje, rowniez ujawnione w trakcie wykonywania robot zostang usunigte na
koszt i staraniem inwestora.

7a ewentualne uszkodzenie urzadzen stuzb kolejowyeh oraz za bezpicczenstwo
pracownikdw zatrudnionych na terenie PKP odpowiedzialnodé ponosi wykonawca.
Wzelkie roboty w poblizu toréw nalezy prowadzic z zachowaniern parametrdw skrajni
budowli, ktéra reguluja postanowienia Polskiej Normy PN-69 K-02057 (Mon. Pol. Nr 6
poz.61 z 1970 r.).

Spotka wp;sana do rejestru przedswebvorodw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawe * lIf Voo Gf 3

Keaioweqo Reiestiy Sadowego

pou mmerem KRS 000037568, NP T13-23-18-927, REGOR U 319027
Wysokasé kapitais zakiadowego. 11 496 737 000,00 zt w caosci wplacony
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6 Za ewentualne uszkodzenie stuzb solejowveh oraz za begpieczenstwo pracownikow

satrudnionveh na terenie PRP pdpowicdzialnos¢ ponosi wykonawed,

~

Prred provstapicniom do robol Inwestor wystapi Jo Zakladu Lin Kolejowych
o wyraZenie zgody na wykonywanie robdl na (erente PRP preedidadajae 1 egzemplarz
dokumentacii £ naniesionymi poprawhkami wigtymi w uzgodnieniu

8. Niniejsre uzgodnienie nie swalnia jednostki projektowej od edpowiedzialnosci za

sporzadzony projekt.

9, Projekt nalezy uzgodnic 2 PKP tnergetnka”™ Spooz oo Zaklad  Wschodni
w Bialymstoku, ul. fletmanska 103 Telekomunikacja Kolejowa™ Sp. 2 0.0. Zakiad
w Warszawie - Rejon Telekomunikacii Bialvmstoku, ul. Nurewska 14 oraz PKP S.A.

Oddzial Gospodarowama Nieruchomoseiami w Warszawie ul. Armatnia 14,

Uizgadnienie traci wazmo$é z dniem 09.03.2012r.

Za wydanie niniejseej decyz zostanie pobrana optma zgodnic 7 Zalacznikiem Nr 1 do
Decyzji Nr 16 z dnia 26.06.2008 r. Dyrektora Zakladu Lint: Kolcjowveh w Biatymstoku.
Uzgodnienic zostanie przekazane po oplaceniu faksury.

Opracowala: Ala Zashn
ar telefonu; (-851 673 1240
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’ @ Biat 2009r.
URZAD M [BISKI] iatystok, [ 4marca I

W Bialymstoku

WYG International Sp. z o.0.

ul. Piekarnicza 12 A
80-126 Gdansk

DT.V.7040-08/09

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 marca 2009r. znak: 355/EMAS/878/03/09
opiniujemy pozytywnie koncepcje przebudowy wiaduktu w ul. Wiadukt
w Bialymstoku pod warunkiem:

1. zapewnienia ciggloéci  ruchu pieszych z przystanku komunikacji
miejskiej na obiekt w kierunku Kleosina - na skarpie wiaduktu od strony
ciagu pieszo-rowerowego zlokalizowaé dodatkowe schody dla pieszych;

2. usytuowania zatoki postojowej dla pojazdoéw shuzb utrzymaniowych przed
wiaduktem w kierunku Kleosina,

Powyzsze uzgodnienie dotyczy jedynie branzy mostowej, projekt drogowy powinien
by¢ uzgodniony oddzielnie.
Do wiadomosci:

1.Departament Inwestycji
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27-FRR-2835 14:58 Od:KOMSERWATOR BIALYSTE BESTZ27S62 Doz B229927113 P.11

. fant auKi WOIRWODZKI Bi 77 WA 2008
NAE R ATOR ZAB w abystok, dn. S
a ialymeoka
L f iy Fabryozng 23
o T R LAY TEETERR,

AD-TMIOT12-B008

WYG International
ul. Korfantego 2/1D
40-1H4 Katowice

W odpowiedzi na pismo znak: 878/396/EMS/AZ/11/2008, dotyezace informacii na
emat zabytkéw wpisanych do rejestru, poloionych na trasic planowanej budowy ul,
Ciotkowskiego, wiadukiow nad torami PKP. ul. Wisdukt, przediuzenia ul. Stawidskiogo =z
wiaczeniem do ul. Ciolkowskicgo w Biatymstoku wraz « budowa i przebudows nissbgdnej
mﬁ-aw infom:mjt;, z;:n: W heu:}:-o.h-edn.im sigiedetwie planowane] inwestycji oznaczong
na p orientacyjoym (rejon ulic: Wiadukt, Kawaleryjska, Slawinskiego) znajduje si
zabyikowy zespdl koszar 10 Pulkn Ulanéw Lita:r.w.rsilcit:hJ wpisany do l‘ej:itﬂ.l 7J i m\f
wojewddziwa podlaskiego decyzjs z dn, 25,10.1995 roku pod nr rej. 806.

Na pozostatych odeinkach planowanej inwestycji nie vnajduja sig Zadne zabytki wpisane do
rejestru zabythdw wojewddztwa podlaskiego.

Zastep

e Podiaskingn Wojauwgosh
K r1 Zatylidi e
£ E"'b‘ T
Pya/ara
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URZAD MIEJSKI
W Biatymetoku
lﬁ%ﬁnﬁrﬂﬂﬁ;mm:ﬂiﬂ - ?U G'T
tl 085 0 B0 70, fax D83 888 50 00 Biatystok, %41, 2008 1.

D .5541-WP-8-4/08

Departament Drég
Wplynelo

Data: p Qz_ﬂﬁf.ﬁﬂ{z?:!x,... i Transportu
RN & AT /vl PO e
Mr PrOJERLL cureensusenss i 4 T—

Dotyezy: przebudowa ul. K. Ciotkowskiego, wiaduktow nad torami PKP,
ul. Wiadukt, preedtuzenic ul, Stawinskiego z wigczeniem do ul.
K. Ciotkowskiego w Bialymstoku wraz z budowy i przebudows
niezbedne] infrastruktury.

Departament Inwestycji informuje, iz w zwiazku z potrzeby pilnej
synchronizacji dzistan dotyczacych powyzszego adania z Podlaskim Zarzadem
Drég Wojewodzkich w Bialymstoku (ktéry zgodnie z umowa z dnia 14 maja
2008 r. dotyczaca zasad i warunkdw wspotpracy Miasta Bialystok przy
realizacii Projektu pn. Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 678 na odeinku
Biatystok — Kleosin jest l.iderem Projektu), zmuszony jest uznaé, iz brak na
dzieh dzisiejszy uwag ze strony Departamentu Drog do koncepcji nr 3§
(opracowanej przez WYG International) oznacza ukceptacje przedstawionych
roZwigZan.

Do wiadomogei:
WYG International Sp. z 0.0,

Wickoph Pertumns sl 6307

T HIS B3:aT 6BRE [ va BEEFEIESER . NEMHA B AOLSATHIE 1MW MHZEn N1d: do
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L 4
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A.
\ PKP / POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCYJNA
Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Warszawie

01-246 Warszawa, ul. Armatnia 14, tel. 474-65-60, fax 474-51-17
Wydziat Zarzadzania Mieniem, tel. 474-53-74
Warszawa, dnia 19 czerwca 2009 .
N7e-614-29/09

WYG International Sp. z o.0.

Wptyneto Biuro w Gdarsku
Data: veveevens ol OGO ul. Piekarnicza 12 a
0 059, 2008 80-126 Gdarisk
NF Projektu: ......... OO .S

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej ,Budowa ul. K. Ciotkowskiego,
wiaduktéw nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedtuzenie ul. Stawiriskiej z wigczeniem
do ul. K. Ciotkowskiego w Biatymstoku wraz z budowg i przebudowq niezbednej
infrastruktury”: pismo znak: L.dz.449/EMS/878/At/05/09 z dn. 07.05.2009r.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
informuje, iz budynek dworca Bialystok Stadion znajdujacy sie na dz. ew. nr 778/2
obreb Nowe Miasto w Bialymstoku w bezposrednim sasiedztwie projektowanego
wiaduktu jest nieuzytkowany i zbedny dla dziatalnosci tut. Oddziatu.

Tym samym istnieje mozliwo$¢ dokonania jego likwidacji na koszt i staraniem

Inwestora.

ZAeTEPOA DYREKTORA

us. ekpploatacyjnych
mgr Konca
Otrzymuja:
(1) Adresat
2. ala

KRS 0000019193 Sad Rejonowy Siedziba Spotki
dla m.st. W-wy - XIl Wydz. Gosp. ul. Szczesliwicka 62
REGON 000 1 2g5§o1-03765 00-973 Warszawa
NIP 525-00-00- :
Kapital zakiadowy Spoiki: 10 150 715 600 z} oot BeBC SA Y
w calosci wplacony nr 1300/1/2004 R

128 Za zgodnosc¢ z oryginatem

Mariusz St i
2 Stepniak creative minds safe hands



WYG International

part of the WYG group

L L T o A b R e D ((PKP FOLSKIE HOLEJE PANSTWOWIE
TRME, Gubh SR Ay
] ar ¢
VIYG Internatonal Biure
Marszawa. 24 032010 1. « Katowicach
Mie-514-3310 ul. Korfantago 2010

004 Katovacs

PKP 5 A Oddzial Gespodarowania Nigruchomesciam: w Waiszawis pozytywnie opiniuje
Judewe ol K. Ciotkowskiego, waduktdéw na iorami PKP, ul. Wiadukt, prrediuzene ul
Clawinskizgoe 2 wiaczeniem do ol K.Cwikowskizsgo w Sialymstoku wiaz z budowa
srzebudowa niezbedne) infrastrukiury na dz. ew. or 29 nbreb 22 (Krvwlany) i dz ew. nr 77302
chrab 8 (Nowe Miasto) w Bizlyimstoku

Hinigsza opiva wydana zostata dla petrzeb uzyskania opini Holgjowsgo Jespolu
Lirgadniania Dokumentag) Proiektowe) w Warszawie (ul Targowey 74, 13-7 34 Warszawa)

Za mmiglsze wegoamenie rostanie wystawiona faktura VAT w aysokoscl 360.00 2 (w tym

AT
i
. nd
IC W IEonasT.
Sajon Adminisiroaans |
2. PP rolgio e
ilonarnda 58 15
- 2t na £ 4
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POLSKI ZWIAZEK DZIALKOWCOW
OKREGOWY ZARZAD PODLASKI
15-245 Biatystok ul. K. Ciolkowskiego 2/5

NIP: 542-19-65-453 tel. 085732 22 58

Bank Spdldziclezy Biatystok 43 8060 0004 0008 4436 2000 0010

Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIT Wydziat Gospudarczy Krajowego Rejesiru Sadowego.
Numer KRS: (0002938K6

L. dz 081/778/09 Biatystok, dn. 16 wrzesnia 2009 r,

|16 -09- 2009 ' WYG International
'\\ Hifl Biuro w Katowicach

N OTRIVEAND ul. W. Korfantego 2/1D

R 40-004 Katowice

Okregowy Zarzad Podlaski PZD w Bialymstoku w odpowiedzi na

wystapienie z dnia 13.08.2009 r. znak: 878/3056/EMS/KK/08/2008 w sprawie
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 678 koto Bialegostoku od strony  Ksiezyna
gm. Juchnowiec Koscielny tacznie z przebudowa wiaduktow nad torami PKP ,
po zapoznaniu sig z planem sytuacyjnym (cz.2) , z uwaga bedzie obserwowac
projektowanie przebudowy ul. K. Ciotkowskiego (cz.3) , poniewaz dotyczy to
nastepujacych Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych w Biatymstoku:

1. im. F. Zwirki i S. Wigury - (cz. 2)

2. ,Relaks” - (cz. 2)

3. im. A. Mickiewicza - { cz. 3)

4. Zastawki” - { cz. 3)

5. im. J. Stowackiego - {¢z.3)
0zP PZD dotychczas nie zostat przez Miasto Biatystok poinformowany o
prawnych i decyzyinych podstawach projektowanego zadania.

Wediug naszego rozeznania planowana ul. K. Ciotkowskiego, jako KD- GL
giéwna ruchu przyspieszonego w liniach rozgraniczajacych 45 m { obecnie 30 m) ,
winna od strony ROD posiada¢ ekrany ochronne mechaniczne. W zwiazku z tym,
czesciowa likwidacja wiw ROD winna odbywaé sie w zgodzie z ustawa z dnia
8 lipca 2005 o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych (Dz. U nr 169, poz.1419 z
pozn. zm.). W Biatymstoku przyjmowana jest procedura wykonywania przez
rzeczoznawcow majatkowych (zgodnie z prawem o zamdwieniach publicznych)
operatéw szacunkowych okreslajacych wartosc prawa uzytkowania ustanowionego
na rzecz PZD, infrastruktury PZD oraz naktadéw i naniesien na dziaikach
uzytkownikow. Operaty takie wykonane na podstawie inwentaryzacji uzgodnionej z
ROD cobejma istniejgce sieci elektryczne: napowistrzne i kablowe, urzadzenia
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i obiekty inzynierskie oraz
obiekty melioracji szczegdtowych, o ktore Panstwo prosicie.

Bk pslc i
A3 ‘“\'c\ i £ q\ FETRTEY

Sad Rejonowe dla m. st Warszuwy w Warszawie X \’V)d/u a (u:,puel arery Kejowego Rejeston Sudowego.
R RS TR ST SR AT —

-
|
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OZP PZD w Bialymstoku nie ma mozliwosci wykonania we wlasnym zakresie
tego zadania, potrzebnego do zaprojektowania przebudowy niezbednej
infrastruktury .

Ponadto OZP PZD pe zapoznaniu sie z fragmentem mapy sytuacyjno -
wysokosciowe] w skali 1:1000. jako strona zainteresowana, nie widzi mozliwosci
uwzgigdnienia wezla projektowanego przez firme KOMI, poniewaz naruszaé to
bedzie dalekosigzne interesy PZD, nawet jako zjazd do planowanej hali
widowiskowo-sportowe]. Skrzyzowanie to nie wynika z planu zagospodarowania
przestrzennego | budzi watpliwosci { § 9 ust. 1 pkt 3 warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ) odnosnie odstepdow
miedzy skizyzowaniami. OZP PZD wskazuje rowniez na problemy mogace
wystapi¢ z istniejacymi ciekami wodnymi wzdtuz ROD przy ul. K. Cictkowskiego
( cz. 3) - kiorej nie otrzymalismy.

Do wiadomosci : PREZES OZF PZD
inz. Wieslaw Sawicki

1. Departament Inwestycji UM Biatystok
2. Departament Ochrony Srodowiska
UM Biatystok
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Nl CPRP O Niddzia] Bospod. Mierach, 1R FRICGL ©nzatasss | CEALTD Toed aa g TR
ey S8 Niruchomotcami <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Sodika Akcying
dlArmatnis 14
DY 46 W cxaven

tel+38 72 474 54 60

fami 482247481 17
m-mi!-wwn.kmce{aﬂniﬁp&p.pi
AR el

WYG International Sp. zv.o. Biuro

e e e

1 Warszaws, 04.02.2010 . = g5 -02- 2010 w Katowicach
i N7e-614-21/10 ul. Korfantego 2/10
: 40-004 Katowice

PKP S.A, Qddziat Gospodarowania Niaruchomosciami w Warszawie informuje, iz planowana
inwestycja zlokalizowania jest na dz. ew. nr 29 obrab 22 (Krywlany) orsz gz, ew nr 778/2
obrgb 9 (Nowe Miasto) stanowigcych teren zamknigty w mysl Decyzji Nr 82 Ministra
Infrastruktury z dnia 268 wrzednia 2005 w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg
iinie kolejowa, jako terendw zamknietych {Dz. Urz. Ml z 2005 1. nr 11 poz. 72 ze zm.).
W zwigzky powyzszym, zajecie stanowiska przez PKP S A. Qddziat Gospodarowania
Nieruchomadciaml w Warszawia w przedmictowaj sprawie bedzie mosliwa po
przedstawieniu uzgodnier ze Spotkami Grupy PKF:
— PKP Energetyka S.A. Zaktad Wschodni
ul. Hetmaniska 103, 15-727 Biatystok
~ PKP Polskie Linia Kolejows S, A. Zakiad Linii Kolejowych w Biatymstoku
ul. Kopernika 58, 15-397 Bialystok
~ Telekomunikacja Kolejowa Sp. 2 0.0. Rejon Telekomunikaciji w Biatymstoky
ul. Narewska 14, 16-840 Biatystok,

‘ ZASTEPC DYFTYTORA
ds. ekspfpatacy,.,ih

mgr Romgn Konee

Otrzymuja;
1. Adresat
2. a/a

“lekde Koleja Perstwowa Spalke Akeyina
'ﬂazibq_w Warszswie
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Dddeial Gospodarowania Nisruchomoiciami <PKPD EE.LEM'F'E KOLEJE mﬁmmi

w Warszawia
Wydzial Geedesyi
Adres Oddaisks

ul Amrasaia 14

01 24 arsromn

18l +48 1] 474 5560
fan, +88 I3 47491 1]
Aiires. i

ul Targoams T4

(18- 3 Wi i

jel <38 17 473 2B A%

tawo 88 27 AT 5T

b i i A B cod oo pl

deiwegiep

Waprszawa, 16 histopad 200 0T,
KOLEJOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACH PROJEKTOWE]
MIT-WGE-655-184/ 10/ AP

el 072 4T3-32-14

OPINIA Nr 242/2010

Dotyezy: Uszgodnienia projektu Budowa ul. K. Ciolkowskiego, winduktdw nad torami PKP,
ul. Wiadukt w Bistymstoku wraz # budows i rozbudows niezbednej infrastruktury” zagospodarowanic
terenu w km 71,195 na dz. ew. nr 29 obr. 22 Krywlany; dz. ew. nr 7782 obr. 9 Nowe Miasto,
gminga Bialystok, pow. M. Biatystok, woj. podlaskie.

[Ma:

Miasto Bialystok
ul, Stonimska 1
15-950 Bialystok

Flecenie ¢ doa: 20001103
Datn wpbyrwi do uzgodnienia. 2010.11.03

Na podstowie art. 2, pki. 9, arl 4 ust 2 1 2a wstawy & dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodegyjne
i kartograficene (D= Uz 2005 r. Nr 240, poz. 2027 = pain. zmy, roeporzgdzenin Ministre Roewoju
Regionalnepo 1 Budownictwa 2 dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyine ewidencii sieci uzbrojenia terenu
oz zespobiw urgadnianie dokumentacii projektowej (Dz. U, Nr 38, poz. 455), Decyzi Nr 45 Minisira
Infrastruktury z dnia |7 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenin terendw, preez kidre przebiegajs linie kolejowe,
jako terendw zamknigtyveh (B Ure MINr 14 poz, 51 2 pdén, zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgednienie projektu Budows ul, K. Ciolkowskiego, wiadukiéw nad
torami PEP, ul. Wiadukt w Biastymstoku wraz z budows 1 rozbudows niezbednej infrastrultury™
ragospodarowanie terenu w km 71,195 na dz. ew, nr 29 obr. 22 Krywlany; dz. ew. nr 778/2 obr. 9
Nowe Miasto, gmina Bialystok, pow. M. Biatystok, woj, podlaskie i uzyskaniu pozytywnych opinii
spihek:

. PEP S AL Oddeial Gospodarowania Nieruchomogeiami w Warszow e

PEP PLE 5.A. Zaklad Linii Kelejowyeh w Bialymstoku

Telekomumikacia Kolejowa™ Sp. 2 0.0,

PEP Energetyka” 5.4, Wschodni Rejon Dystrybucq

opiniuj¢ pozytywaie lokalizacje projekiu  Budows ul. K. Cictkowskiego, wiaduktow nad torami
PKP, ul. Wiadukt w Bialymstoku wraz z budowy i rozbudows niezbgdne) infrostrukiury”
zagospoderowanie terenu w km 71,195 na dz. ew. nr 29 obr, 22 Krywlany; dz. ew. nr 778/2 obr. 9
Mowe Miasto, gmina Bialystok, pow. M. Bialystok. woj. podiaskie linia Nr 32 Czeremcha — Biabystok,

Falshin Kiluje Fafstwows Spika dheyne
& R VST

ul Azrzesineicha B2, 00-57 Wark mis

KRS GO R193

St Nisforsoy i MLSE Vearseawy
AWzl G polanczy

NECCM D33 126801 11785

MIP S35-00-00-251

Fapind rakladowy Sodilill TG IR0 TS WA
e Caliie] wertacony

o
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Uwagi i zalecenia:

|. Prace powinny byé wykonane wg projekiu w zakresie lokalizacji przedsiawionej na mapie

sytuacyjno — wysokodciowe] do celdw projektowych potwierdzongf preez Kolejowy Zespdl

Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Sieci Uzbrojenia Terenw, zaewidemcjonowsane]

pad nr 242/2010 zgodnie z opiniami nastgpujacyeh spotek: PEP 8.A. Oddzial Gospodarowania

Mieruchomodciami w Warszawic (pismo Nr N7e-614-33/10 2 dn.24.03.2010r.; Nr N13le-614-

41110 zdn 11,10.2010r,), PKP PLE S A, Zakiad Linil Kolgjowyeh w Bialvmstoke (pismo WNr

IZDK5e-505-10/10 # dn09.03.20010r; 2 dn27.07.2010c), . Telekomunikacja Kolejowa”

Sp. £ 0.0, (pismo Nr LOTS3g-508-108/10 z dn.06.08.2010r.; Nr LOTS3g-508-238/10 2

dn21.09.2010r.), JPEP Energetyka™ S.A. Wachodni Rejon Dystrybucii (pismo Nr ERD2e-

S501-24/10 2 dn.02 09,201 0r.).

Roboty na terenie PKP wykonane powinny byl zpodnie = zatwierdzonym projekiem

z zachowaniem kolejowe] skrajni  budowli | wymaganiami obowigzujaeyeh  norm

i przepisdw. Wykonawey powinni posiadad waine przeszkolenia x zakresu BHP. Nulery preed

preystapieniem do planowanej inwestyejl zapewni¢ nadzér techniczny nad robolami 2

branzowych jednostek kolejowych, Urzadzenia kolejowe nie mogg by¢ narussone. teren po

zakoncreniv prac doprowadzony do stanu pierwotnego a preehieg linii kablowych preez gruniy

PEP trwale opnakowany,

3. Rohoty zwigzane z budowsy naledy wykonaé w uzgodnieniu z zarzgdeajgeym terenem PEP

4, Zobowigzuje sie wykonaweeg prac budowlanych do ochrony pki osnowy geodezyjnej (Ar. 15
i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne Dk, UL 2 2005 r
Nr 240, poz, 2027 # poén. zm). W preypadku zniszezenia pki. osnowy geoderying] inwestor
zobowigzany jest zlecid ich wznowicnie uprawniong] jednostee peodezyine).

3, Wrykongwea zapewni wykonanie inwentaryzacji robot ulegajgeych zakrycin orae geodezying]
sytuacyjno — wysokodciowe] inwentaryzacji powykonawezej.

6. Inwentaryzacje powykonawezg nalezy wykonad wg obowigzujacych instrukefi i preepisow
wynikajgeyeh z prawa geoderzyjnego i kartograficznego (Dz. L. 2 20057, Nr 24, poz, 2027 z
poin. zm.) oraz Prawa budowlanego (D UL z 2006 1. Nr 156, poe, 1118 2 pdin. zm.).

7. Dokumentacje geodezyjno — kartograficens, sporzadzong w  wyniku  geodezying
inwentaryzaci powvkonawezej z credei dotyczgeej preebiegu inwestvejl preez teren PKP, na
zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac  geodezyjnveh wnosi
i stwierdza rgodnoéé lub rozbicinost realizacii sieci uzbrojenia terenu z wrgodnionym
projektem do zasobu PEP 5.A. Oddeial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie,
Wydsial Geodezji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszewa, celem polwierdzenia wynikdw
W entaryZacyl.

8, Geodezyjna inwentarvzacia powykonaweza potwierdzona przez Wydzial Geodexji (2godnie =
pkt. 3) jest niezbednym dokumentem przy odbiorze koficowym robdt,

%, Umowe za porostawienie sieei urbrojenia terenu na gruncie PKP nalezy zawrzed 2 PRP 5.4,
Oddzial Gospodarowania Nierechomodetami w Warszawie, Wydziat Zarzgdzania Mieniem |
w Warsznwie, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa,

1

Minicjsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnosel za sporzadeony
projekt, nie jest rownoznacene 2 pozwoleniem wstepu na teren kolejowy oraz nie jest dokumentem di
dyvsponowania nieruchomoscia na cele budowfane i jest waine do dnia 15.11.2013r,
Uzgodnienie dotyczy wylaeznie zakresu robit prowadzonych na terenie kolejowym.

NAGT
Palsila Koleje Parstuows Spola Aying Wirdaial
1 e b W Waramvia
il SEezaivwicin 62, 00-073 Wirszwwn
RS Q00019193
S Mgty il A0 Wistmay Sytwos
10 Welrlsl G podarrri
WELS T 003 176401 4.1 2otoy
Hill 535400 00-38 1

apird pekinetenssy Sndb: 300150 TES 600 2
vkl wnlicony
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Urzsul Miejski w Bialmstoku Rintystck, dn &5 #25 2000r,
Zespol Uzgndainnio Dokumentueji Projeldowe]
15-950 Tiadvstok
ul. Shmimska 102

OPINIA NrG.IL7442-11282010

My pudsigwic a7 vstawy z dnin |7 maje 1989 toky  prawo pendevine § kartograticens (D 11z
2005, nr 240, poz. Z0ZT » pid waml), § LD phtl rogporeodeenia Minista Rozwojn Remoralnogs |
Budownietva 2 dnia 2 kwietnia 200 roku v sprawic peodesyiney ewidengii shee! uehrofenia terems araz
zespolov: wegadmiana dokumenioali projefrows) (Dz L. Ne 3% poz.d55) oz Pareydvonia o 633007
Prezydenta Miasta Biabegosloku = dnia 11 lipea 2007r w sprawic powolania Zespolu Uzgadniaia
Drokumentacii Projekiowe], :-rni:.ninm:go zarggdeeniem nr 280400 z dniz 30 grodnis 2080, na
prwsicdzeniv v dnin 03,1 12010 prayjmujae jakic podstawe do kaordynzcli aktualne folormacic zawarme w
mapie Zasadniceey, Foupat L zeadniania Thkumentag)i Projeklhine] opiniuje
Poz¥ LW tic/ nepubrwiie usyluowanie projekiowanich sieo urbrofenia terenu wymicnionyel w protokdls

arCLTTTL 74421282010 2 dnia U3.11.2000 «lanowigeym inteeralng ceedsé ninigjsze] opinii.

Eup. PREZ S WEAT
Sporzgdzits de. 02,1 120810 #d:ﬁ,’.’rl-?lk'z ot
Antoni harkwiwski faT. AR : e !
Zatweenile do opinit NrGULTA42-1 128020140 Bialwsiek, dn. 33.11.2010r,

PROTOKOL NrGl17442-11282010
Z kaavdlracti uatowanio profekiowaneR stect wshrofanis feren
Zegpi] agadniania Dokumentzcli Projekiowei w Blabvmstoku na posiedzeniv w dniv 03,1 1,2010
opiniuje porytywicimezannie usyluowanie nizej wymicnionych  siect webrojeniy dorenu wykazanyeh
na prsedtodonym projelcis opracowarym w skali 13060 (6 Arkmszy.

Temut: Sieci: elektroenergetveene SN i NN, teleomuonikaeyjne, wodociamowe,  kanalizacji
sanitarne} | deszezovwej, gwarwe i cieplownicze: Frevlgesa: elektroenerpervezne NN,
wdovigEowe | guoowe

Lokalivagja: m, Binbestole, Obrgb: N21-Dajlidy, dz.: 3272, 332 i inne, Obrebh: 0022-Krywlany, de;

1113, 2306 i imne, Obreb: M0L0-Mickicwicra, dv: 747, 744 i inne, Obrgh: D009 ows
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Daea whozenia wninske: 02,171,20100 e .
: . . ; Dkl L Aten 2o Jaed
Inwestor realirowanego obiekim: MIASTO AT VSTOR L | i
I_r:! A 3 '-:._-'. . S.lf/-""\'l
&
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